



AYUNTAMIENTO DEL
HERMOSILLO
2015 - 2019

CIDUE
Coordinación de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Ecología

ACTA PRIMERA

ACTA PRIMERA que se formula con motivo de la Licitación Simplificada No. **LSOP-MD-PAV01-2017** para la adjudicación del Contrato de la Obra Pública No. **MD-PAV01-2017**, que lleva a cabo el H. Ayuntamiento de Hermosillo a través de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, relativo a la Obra: **PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE EN: AVE. SAN FELIPE ENTRE 12 DE OCTUBRE Y ARIZONA, COL. LOMAS DE MADRID, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.**

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las **10:00 (Diez)** horas del día **29 (Veintinueve) de Marzo del Dos Mil Diecisiete**, hora y fecha fijada para la Celebración de la Primera Etapa de la licitación citada, se reunieron las personas que suscriben el presente documento.

Presidió el acto el **C. Ing. Osvaldo Bermudez Morghen**, Subdirector de Costos, Licitaciones y Contratos, designado por el C. Lic. Miguel Ángel Córdova Flores, Coordinador General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología adscrito a la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, mediante oficio número CIDUE/MACF/02320/2017 de fecha 10 de Enero del 2017, como la Persona facultada para presidir dicho acto en los términos establecidos en la Ley y su Reglamento.

Se procedió a la apertura de las propuestas y se firmó el catalogo por el servidor público que presidió el acto y un licitante de aquellas que cumplieron con todos los requisitos solicitados en las bases de la presente Licitación, siendo el resultado de esta revisión el siguiente:

Nombre de los licitantes e importes totales de las proposiciones que fueron aceptadas para su evaluación cualitativa;

EMPRESA	IMPORTE	NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORES LISTA BLANCA, S.A. DE C.V.	\$ 1'704,287.41	 LIC. OCTAVIO PINEDA PANIAGUA
GRARUB CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$1'550,979.04	 C.P. ROSA MARIEL VAZQUEZ LEÓN
NAYAR CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$1'633,326.01	 ING. GLORIA TISCAREÑO VILLA

El día **31 (Treinta y uno)** del mes de **Marzo del Dos Mil Diecisiete** a las **13:00** horas en la oficina de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicada en Carbo 133-A, entre Kennedy y Privada del Razo, Colonia Casa Blanca, se dará a conocer el fallo de esta licitación.

Concluida la lectura anterior, Y FIRMADAS LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS, son recibidas por el H. Ayuntamiento para su revisión detallada.

ING. OSVALDO BERMUDEZ MORGHEN
SUBDIRECTOR DE COSTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS.

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

OBRA :

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALIENTE EN: AVE. SAN FELIPE ENTRE 12 DE OCTUBRE Y ARIZONA, COL. LOMAS DE MADRID, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.

LICITACION SIMPLIFICADA No. LSOP-MD-PAV01-2017

29 DE MARZO DE 2017, 10:00 HRS

DOCUMENTO	EMPRESA	CONSTRUCTORES LISTA BLANCA, S.A. DE C.V.	GRARUB CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NAYAR CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
PROPUESTA TÉCNICA				
1.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS		/	/	/
2.- PLANEACION INTEGRAL DE LA OBRA PÚBLICA		/	/	/
3.- CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICO		/	/	/
4.- ACREDITAMIENTO DE EXPERIENCIA		/	/	/
5.- ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA		/	/	/
6.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		/	/	/
7.- RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR		/	/	/
8.- ACREDITACION, DE QUE LA EMPRESA ES ESTATAL, REGISTRO CMIC Y CAPACITACION		/	/	/
9.- PROGRAMAS DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		/	/	/
10.- CONVENIO PRIVADO - PRESENTACIÓN CONJUNTA DE PROPOSICIONES		/	/	/
PROPUESTA ECONOMICA				
11.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		/	/	/
12.- EXPLOSION DE INSUMOS		/	/	/
13.- FACTOR DE SALARIO REAL Y TABULADOR SALARIO BASE		/	/	/
14.- COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		/	/	/
15.- ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS		/	/	/
16.- ANALISIS DE COSTOS POR FINANCIAMIENTO		/	/	/
17.- CARGO POR UTILIDAD		/	/	/
18.- DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES		/	/	/
19.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO		/	/	/
20.- PROG. DE MONTO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS		/	/	/
21.- PROG. DE MONTO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		/	/	/
22.- PROG. MONTO DE MATERIALES Y EQ. INSTALACIÓN PERMANENTE		/	/	/
23.- PROG. MONTO DEL PERSONAL OBRERO		/	/	/
24.- PROG. MONTO DEL PERSONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO		/	/	/
DOCUMENTOS DISTINTOS A LA PARTE TÉCNICA Y ECONOMICA DE LA PROPOSICION				
I.- MANIFESTACIÓN DE DOMICILIO PARA TODO TIPO DE NOTIFICACIÓN		/	/	/
III.- MANIF. NO SUPUESTOS ART. 63 Y 118 DE LA LEY		/	/	/
III.- CAPITAL CONTABLE		/	/	/
IV.- IDENTIFICACION		/	/	/
V.- ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD		/	/	/
VI.- DECLARACION DE INTEGRIDAD		/	/	/
VII.- DECLARACION DE RETENCIONES DE ICIG		/	/	/
VIII.- CARTA COMPROMISO		/	/	/
IX.- CONSTANCIAS DE NO ADEUDO		/	/	/
X.- INFORMACION CONFIDENCIAL		/	/	/
XI.- CAPACITACIÓN DE PERSONAL		/	/	/
MONTO		1'704,287.41	1'550,979.04	1'633,326.01