



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



FALLO

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las **13:00** horas del día **04** de **noviembre** de **2020**, reunidos en la sala de juntas de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Hermosillo (CIDUE), sito en: Ave. Morelia número 220, entre calle Carbo y calle Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, en Hermosillo, Sonora, la Convocante, CIDUE, comunica a las empresas participantes en la **Licitación Pública Nacional No. LO-826030998-E3-2020** relativa a: **"CONSTRUCCION DE CALLE COMPLETA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL BLVD LAS QUINTAS ENTRE CALLES ADELINA SAINZ Y LAZARO CARDENAS"**, el resultado de la evaluación a las propuestas técnicas-económicas presentadas.

Preside el acto el **Ing. Juan Romero Loya**, Subdirector de Costos, Licitaciones y Contratos de CIDUE, nombrado para esos efectos según consta en oficio No. **CIDUE/JECA/01947/2019**, de fecha **19 de marzo de 2019**, quien en uso de la palabra declara iniciado el presente acto de fallo, y...

ATENDIENDO

A lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone la obligatoriedad de que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes de manera electrónica a través del Sistema Compranet, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

A lo señalado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sus reformas y adiciones; en su Título Segundo de los Procedimientos de Contratación, Capítulo Primero en relación a las generalidades de los procedimientos de contratación y Capítulo Segundo de la Licitación Pública, y...

CONSIDERANDO

Con relación a la Licitación Pública Nacional de carácter Electrónica No. **LO-826030998-E3-2020** para la contratación de la obra pública: **"CONSTRUCCION DE CALLE COMPLETA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL BLVD LAS QUINTAS ENTRE CALLES ADELINA SAINZ Y LAZARO CARDENAS"**, la CIDUE emite el presente fallo con fundamento en los artículos **39** y **39 Bis** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos **68** y **69** del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Que para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato objeto de esta Licitación, se cuenta para el Proyecto No. **260301MO009** con suficiencia presupuestal de **\$11'309,368.57**, de acuerdo a los recursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano SEDATU para el programa de Mejoramiento Urbano (PMU) emergente, correspondiente a la vertiente Mejoramiento Integral de Barrios al municipio No. 26030 Hermosillo, según consta en oficio emitido por la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo No. **TMH-1040/X/2020**, de fecha **13 de octubre de 2020**.

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN

Para determinar la solvencia de las proposiciones y la adjudicación del contrato respectivo, se aplicó el **mecanismo de evaluación binario**, el cual consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, garantizando que la propuesta ganadora sea la oferta técnicamente solvente y económicamente más baja y conveniente para el Ayuntamiento, de conformidad a lo establecido en los artículos **63 fracción I inciso b**, **64**, **65**, **66** y **67 fracción I** del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los incisos **2.12.- EVALUACION BINARIA; 2.3.- CRITERIOS DE EVALUACION** y **2.14.- CRITERIOS DE ADJUDICACION** de la Convocatoria de la presente Licitación.

77

José A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



FALLO

RESEÑA CRONOLÓGICA:

- Con fecha **13 de octubre de 2020** se publicó en Compranet la **Convocatoria LO-826030998-E3-2020**, y con fecha **22 de octubre de 2020** se publicó en el Diario Oficial de la Federación el **Resumen de Convocatoria 1**, referentes a la Licitación Pública Nacional de Carácter Electrónica No. **LO-826030998-E3-2020**, para la obra pública: **"CONSTRUCCION DE CALLE COMPLETA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL BLVD LAS QUINTAS ENTRE CALLES ADELINA SAINZ Y LAZARO CARDENAS"**.
- Con fecha **19 de octubre de 2020**, en punto de las **08:30 horas**, se celebró la visita al sitio de realización de los trabajos.
- Con fecha **19 de octubre de 2020**, en punto de las **10:30 horas**, se celebró la junta de aclaraciones.
- Con fecha **26 de octubre de 2020**, en punto de las **11:00 horas**, se celebró el acto de presentación y apertura de proposiciones, recibándose en tiempo y forma un total de **5 proposiciones** de 9 empresas que expresaron interés, de las cuales 5 fueron electrónica, conforme a la Convocatoria de la Licitación. Las proposiciones presentadas, así como sus montos fueron las siguientes:

No.	CONTRATISTA	TIPO DE PROPUESTA	PROPUESTA	IMPORTE (En \$ y sin I.V.A.)
1	PROYECTOS Y DESARROLLOS PRODESA, S.A. DE C.V.	ELECTRÓNICA	ACEPTADA	10'169,755.39
2	GM SUPERPAVE, S.A. DE C.V.	ELECTRÓNICA	ACEPTADA	9'579,506.53
3	SIBO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	ELECTRÓNICA	ACEPTADA	10'398,111.81
4	TECNOASFALTOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	ELECTRÓNICA	ACEPTADA	8'215,775.2
5	CONSORCIO DE CONSTRUCTORES Y PROVEEDORES DE ASFALTO, S.A DE C.V.	ELECTRÓNICA	ACEPTADA	8'472,774.37
6	CONSTRUPIMA, S.A. DE C.V.		NO SE PRESENTO	
7	LA AZTEA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.		NO SE PRESENTO	
8	TECNOASFALTOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.		NO SE PRESENTO	
9	TAQ SISTEMAS MEDICOS		NO SE PRESENTO	

- RAZONES TÉCNICAS O ECONÓMICAS POR LAS CUALES SE ACEPTAN O DESECHAN LAS PROPOSICIONES.** Una vez realizada la evaluación de las proposiciones presentadas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se obtuvieron los siguientes resultados:
 - Ficha de revisión detallada de la propuesta de la empresa **PROYECTOS Y DESARROLLOS PRODESA, S.A. DE C.V.**

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO L-1.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	X		

2 / 18

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

José A.



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



FALLO

DOCUMENTO L-2.- MANIFIESTO DEL DOMICILIO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO	X		
DOCUMENTO L-3.- SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY.	X		
DOCUMENTO L-4.- EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA.	X		
DOCUMENTO L-5.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	X		
DOCUMENTO L-6.- INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL.	X		
DOCUMENTO L-7.- CONVENIO PRIVADO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN CONJUNTA	X		
DOCUMENTO L-8.- MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES	X		
DOCUMENTO L-9.- CONFLICTO DE INTERESES	X		
DOCUMENTO L-10.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES		X	° Presenta opinión negativa
DOCUMENTO L-11.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		X	° Presenta opinión negativa
DOCUMENTO L-12.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL INFONAVIT		X	° Presenta opinión negativa
DOCUMENTO L-13.- NACIONALIDAD MEXICANA.	X		
DOCUMENTO L-14.- MANIFESTACIÓN DE TRABAJOS A SUBCONTRATAR	X		
DOCUMENTO L-15.- MANIFIESTO DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD	X		
DOCUMENTO L-16.- DECLARACION DE RETENCION ICIC	X		
DOCUMENTO L-17.- MANIFIESTO DE ESTAR DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA	X		
DOCUMENTO L-18.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	X		
DOCUMENTO L-19.- CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS MUNICIPALES		X	
DOCUMENTO L-20.- OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL		X	° Presenta opinión negativa

PROPUESTA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO T-1.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES	X		
DOCUMENTO T-2A.- ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA	X		
DOCUMENTO T-2B.- CURRÍCULO DE LOS PUESTOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA	X		
DOCUMENTO T-3A.- PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA OBRA	X		

3 / 18

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

7/2
José A



FALLO

DOCUMENTO T-3B.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA	X		
DOCUMENTO T-4.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE	X		
DOCUMENTO T-5.- CAPACIDAD FINANCIERA	X		
DOCUMENTO T-6.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	X		

PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO E-1.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	X		
DOCUMENTO E-2.- ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES	X		
DOCUMENTO E-3.- LISTADO DE INSUMOS	X		
DOCUMENTO E-4.- ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y TABULADOR DE SALARIOS BASE	X		
DOCUMENTO E-5.- COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	X		
DOCUMENTO E-6.- ANÁLISIS CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS		X	* Presenta variación del costo directo con lo presentado en el listado de insumos.
DOCUMENTO E-7.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		X	* Presenta mal analizado el financiamiento al presentar el anticipo a costo de venta. * Presenta variación del costo directo con lo presentado en el listado de insumos.
DOCUMENTO E-8.- CARGO POR UTILIDAD Y DESGLOCE DE APORTACIONES		X	* Presenta variación del costo directo con lo presentado en el listado de insumos.
DOCUMENTO E-9.- CARGOS ADICIONALES		X	* Presenta variación del costo directo con lo presentado en el listado de insumos.
DOCUMENTO E-10.- DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES	X		
DOCUMENTO E-11 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO:	X		
DOCUMENTO E-12.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LA OBRA	X		
DOCUMENTO E-13.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	X		
DOCUMENTO E-14.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	X		
DOCUMENTO E-15.- PROGRAMAS DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	X		
DOCUMENTO E-16.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCION,	X		

Jose A.



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



FALLO

ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS			
DOCUMENTO E-17.- CARTA COMPROMISO	X		

II. Ficha de revisión detallada de la propuesta de la empresa GM SUPERPAVE S.A. DE C.V.:

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO L-1.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	X		
DOCUMENTO L-2.- MANIFIESTO DEL DOMICILIO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO	X		
DOCUMENTO L-3.- SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY.	X		
DOCUMENTO L-4.- EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA.	X		
DOCUMENTO L-5.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	X		
DOCUMENTO L-6.- INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL.	X		
DOCUMENTO L-7.- CONVENIO PRIVADO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN CONJUNTA	X		
DOCUMENTO L-8.- MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES	X		
DOCUMENTO L-9.- CONFLICTO DE INTERESES	X		
DOCUMENTO L-10.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	X		
DOCUMENTO L-11.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
DOCUMENTO L-12.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL INFONAVIT	X		
DOCUMENTO L-13.- NACIONALIDAD MEXICANA.	X		
DOCUMENTO L-14.- MANIFESTACIÓN DE TRABAJOS A SUBCONTRATAR	X		
DOCUMENTO L-15.- MANIFIESTO DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD	X		
DOCUMENTO L-16.- DECLARACION DE RETENCION ICIC	X		
DOCUMENTO L-17.- MANIFIESTO DE ESTAR DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA	X		
DOCUMENTO L-18.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	X		
DOCUMENTO L-19.- CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS MUNICIPALES	X		
DOCUMENTO L-20.- OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
DOCUMENTO L-21.- MANIFIESTO DE BANCO DE MATERIALES PETREOS Y PERMISOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES	X		

5 / 18

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Jose A.



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



FALLO

PROPUESTA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO T-1.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES	X		
DOCUMENTO T-2A.- ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA	X		
DOCUMENTO T-2B.- CURRÍCULO DE LOS PUESTOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA	X		
DOCUMENTO T-3A.- PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA OBRA	X		
DOCUMENTO T-3B.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA	X		
DOCUMENTO T-4.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE	X		
DOCUMENTO T-5.- CAPACIDAD FINANCIERA	X		
DOCUMENTO T-6.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	X		

PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO E-1.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	X		
DOCUMENTO E-2.- ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES	X		
DOCUMENTO E-3.- LISTADO DE INSUMOS	X		
DOCUMENTO E-4.- ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y TABULADOR DE SALARIOS BASE	X		
DOCUMENTO E-5.- COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	X		
DOCUMENTO E-6.- ANÁLISIS CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS	X		
DOCUMENTO E-7.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS	X		
DOCUMENTO E-8.- CARGO POR UTILIDAD Y DESGLOCE DE APORTACIONES	X		
DOCUMENTO E-9.- CARGOS ADICIONALES	X		
DOCUMENTO E-10.- DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES	X		
DOCUMENTO E-11 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO:	X		
DOCUMENTO E-12.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LA OBRA	X		
DOCUMENTO E-13.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	X		

6 / 18

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

7/2
José A.



COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



FALLO

DOCUMENTO E-14.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	X		
DOCUMENTO E-15.- PROGRAMAS DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	X		
DOCUMENTO E-16.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS	X		
DOCUMENTO E-17.- CARTA COMPROMISO	X		

III. Ficha de revisión detallada de la propuesta de la empresa SIBO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.:

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO L-1.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	X		
DOCUMENTO L-2.- MANIFIESTO DEL DOMICILIO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO	X		
DOCUMENTO L-3.- SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY.	X		
DOCUMENTO L-4.- EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA.	X		
DOCUMENTO L-5.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	X		
DOCUMENTO L-6.- INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL.	X		
DOCUMENTO L-7.- CONVENIO PRIVADO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN CONJUNTA	X		
DOCUMENTO L-8.- MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES	X		
DOCUMENTO L-9.- CONFLICTO DE INTERESES	X		
DOCUMENTO L-10.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	X		
DOCUMENTO L-11.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
DOCUMENTO L-12.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL INFONAVIT		X	* Presenta adeudo
DOCUMENTO L-13.- NACIONALIDAD MEXICANA.	X		
DOCUMENTO L-14.- MANIFESTACIÓN DE TRABAJOS A SUBCONTRATAR	X		
DOCUMENTO L-15.- MANIFIESTO DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD	X		
DOCUMENTO L-16.- DECLARACION DE RETENCION ICIC	X		

72

Jose A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



FALLO

DOCUMENTO L-17.- MANIFIESTO DE ESTAR DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA	X		
DOCUMENTO L-18.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	X		
DOCUMENTO L-19.- CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS MUNICIPALES		X	* Presenta adeudo
DOCUMENTO L-20.- OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
DOCUMENTO L-21.- MANIFIESTO DE BANCO DE MATERIALES PETREOS Y PERMISOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES	X		

PROPUESTA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO T-1.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES	X		
DOCUMENTO T-2A.- ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA	X		
DOCUMENTO T-2B.- CURRÍCULO DE LOS PUESTOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA	X		
DOCUMENTO T-3A.- PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA OBRA	X		
DOCUMENTO T-3B.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA	X		
DOCUMENTO T-4.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE	X		
DOCUMENTO T-5.- CAPACIDAD FINANCIERA	X		
DOCUMENTO T-6.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	X		

PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO E-1.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	X		
DOCUMENTO E-2.- ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES	X		
DOCUMENTO E-3.- LISTADO DE INSUMOS	X		
DOCUMENTO E-4.- ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y TABULADOR DE SALARIOS BASE		X	<p>* Presenta mal analizado el documento al considerar 365 días por año cuando el año 2020 tiene 366, que en el anexo 6 de la convocatoria a la letra dice para los efectos de artículo 191 del reglamento de ley de obra publica se deberá entender al factor de salario real "Fsr" como la relación de los días realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los días efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresión:</p> <p>Donde: "Fsr" Representa el factor de salario real.</p>

8 / 18

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Jose A.



FALLO

			<p>"Ps" Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.</p> <p>"Tp" Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.</p> <p>"Tl" Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual utilizado en Tp.</p> <p>Para la determinación del factor de salario real, se deberán considerar los días que estén dentro del periodo anual referido en el párrafo anterior y que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos de trabajo resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.</p>
DOCUMENTO E-5.- COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	X		
DOCUMENTO E-6.- ANÁLISIS CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS		X	° Presenta una variación en el importe del costo directo de la obra al que presenta en el listado de insumos.
DOCUMENTO E-7.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		X	° Presenta una variación en el importe de los indirectos al utilizado en el documento E-6. ° Presenta mal analizado el cálculo de financiamiento al utilizar montos supuestos en las estimaciones. ° Presenta una variación en el importe del financiamiento al utilizado en el documento E-6
DOCUMENTO E-8.- CARGO POR UTILIDAD Y DESGLOCE DE APORTACIONES		X	° Presenta una variación en el importe del costo directo de la obra al que presenta en el listado de insumos.
DOCUMENTO E-9.- CARGOS ADICIONALES	X		
DOCUMENTO E-10.- DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES	X		
DOCUMENTO E-11 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO:	X		
DOCUMENTO E-12.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LA OBRA	X		
DOCUMENTO E-13.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	X		
DOCUMENTO E-14.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	X		
DOCUMENTO E-15.- PROGRAMAS DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	X		
DOCUMENTO E-16.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS	X		
DOCUMENTO E-17.- CARTA COMPROMISO	X		

Jose A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



FALLO

IV. Ficha de revisión detallada de la propuesta de la empresa TECNOASFALTOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.:

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO L-1.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	X		
DOCUMENTO L-2.- MANIFIESTO DEL DOMICILIO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO	X		
DOCUMENTO L-3.- SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY.	X		
DOCUMENTO L-4.- EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA.	X		
DOCUMENTO L-5.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	X		
DOCUMENTO L-6.- INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL.	X		
DOCUMENTO L-7.- CONVENIO PRIVADO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN CONJUNTA	X		
DOCUMENTO L-8.- MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES	X		
DOCUMENTO L-9.- CONFLICTO DE INTERESES	X		
DOCUMENTO L-10.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	X		
DOCUMENTO L-11.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
DOCUMENTO L-12.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL INFONAVIT	X		
DOCUMENTO L-13.- NACIONALIDAD MEXICANA.	X		
DOCUMENTO L-14.- MANIFESTACIÓN DE TRABAJOS A SUBCONTRATAR	X		
DOCUMENTO L-15.- MANIFIESTO DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD	X		
DOCUMENTO L-16.- DECLARACION DE RETENCION ICIC	X		
DOCUMENTO L-17.- MANIFIESTO DE ESTAR DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA	X		
DOCUMENTO L-18.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	X		
DOCUMENTO L-19.- CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS MUNICIPALES	X		
DOCUMENTO L-20.- OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
DOCUMENTO L-21.- MANIFIESTO DE BANCO DE MATERIALES PETREOS Y PERMISOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES	X		

10 / 18

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

7/2
José A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



FALLO

PROPUESTA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO T-1.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES	X		
DOCUMENTO T-2A.- ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA	X		
DOCUMENTO T-2B.- CURRÍCULO DE LOS PUESTOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA	X		
DOCUMENTO T-3A.- PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA OBRA	X		
DOCUMENTO T-3B.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA	X		
DOCUMENTO T-4.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE	X		
DOCUMENTO T-5.- CAPACIDAD FINANCIERA	X		
DOCUMENTO T-6.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	X		

PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO E-1.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	X		
DOCUMENTO E-2.- ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES	X		
DOCUMENTO E-3.- LISTADO DE INSUMOS	X		
DOCUMENTO E-4.- ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y TABULADOR DE SALARIOS BASE		X	<p>° Presenta mal analizado el documento al considerar el UMA 85.66 debiendo ser 86.88 importe actualizado al año en curso.</p> <p>° Presenta mal analizado el documento al considerar 365 días por año cuando en el año 2020 tiene 366, que en el anexo 6 de la convocatoria a la letra dice para los efectos de artículo 191 del reglamento de ley de obra pública se deberá entender al factor de salario real "Fsr" como la relación de los días realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los días efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresión:</p> <p>Donde: "Fsr" Representa el factor de salario real. "Ps" Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. "Tp" Representa los días realmente pagados durante un periodo anual. "Tl" Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual utilizado en Tp. Para la determinación del factor de salario real, se deberán considerar los días que estén dentro del periodo anual referido en el párrafo anterior y que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los</p>



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



FALLO

			contratos colectivos de trabajo resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.
DOCUMENTO E-5.- COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		X	* Presenta variación en la tasa de interés para los equipos.
DOCUMENTO E-6.- ANÁLISIS CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS		X	* Presenta variación en el costo directo con el presentado en el listado de insumos.
DOCUMENTO E-7.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS		X	* Presenta variación en el costo directo con el presentado en el listado de insumos. * Presenta variación en el importe de los indirectos a lo presentado en el documento E-6
DOCUMENTO E-8.- CARGO POR UTILIDAD Y DESGLOCE DE APORTACIONES	X		
DOCUMENTO E-9.- CARGOS ADICIONALES	X		
DOCUMENTO E-10.- DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES	X		
DOCUMENTO E-11 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO:	X		
DOCUMENTO E-12.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LA OBRA	X		
DOCUMENTO E-13.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	X		
DOCUMENTO E-14.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	X		
DOCUMENTO E-15.- PROGRAMAS DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	X		
DOCUMENTO E-16.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS	X		
DOCUMENTO E-17.- CARTA COMPROMISO	X		

- V. Ficha de revisión detallada de la propuesta de la empresa **CONSORCIO DE CONSTRUCTORES Y PROVEEDORES DE ASFALTO, S.A DE C.V:**

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO L-1.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	X		
DOCUMENTO L-2.- MANIFIESTO DEL DOMICILIO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO	X		
DOCUMENTO L-3.- SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY.	X		

12 / 18

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Jose A.



FALLO

DOCUMENTO L-4.- EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA.	X	
DOCUMENTO L-5.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	X	
DOCUMENTO L-6.- INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL.	X	
DOCUMENTO L-7.- CONVENIO PRIVADO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN CONJUNTA	X	
DOCUMENTO L-8.- MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES	X	
DOCUMENTO L-9.- CONFLICTO DE INTERESES	X	
DOCUMENTO L-10.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	X	
DOCUMENTO L-11.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
DOCUMENTO L-12.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL INFONAVIT	X	
DOCUMENTO L-13.- NACIONALIDAD MEXICANA.	X	
DOCUMENTO L-14.- MANIFESTACIÓN DE TRABAJOS A SUBCONTRATAR	X	
DOCUMENTO L-15.- MANIFIESTO DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD	X	
DOCUMENTO L-16.- DECLARACION DE RETENCION ICIC	X	
DOCUMENTO L-17.- MANIFIESTO DE ESTAR DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA	X	
DOCUMENTO L-18.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	X	
DOCUMENTO L-19.- CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS MUNICIPALES	X	
DOCUMENTO L-20.- OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
DOCUMENTO L-21.- MANIFIESTO DE BANCO DE MATERIALES PETREOS Y PERMISOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES	X	

PROPUESTA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO T-1.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES	X		
DOCUMENTO T-2A.- ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA	X		
DOCUMENTO T-2B.- CURRÍCULO DE LOS PUESTOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA	X		
DOCUMENTO T-3A.- PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA OBRA	X		
DOCUMENTO T-3B.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA	X		
DOCUMENTO T-4.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE	X		

Handwritten signature

Handwritten signature: José A.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



FALLO

DOCUMENTO T-5.- CAPACIDAD FINANCIERA	X		
DOCUMENTO T-6.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	X		

PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO E-1.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	X		
DOCUMENTO E-2.- ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES	X		
DOCUMENTO E-3.- LISTADO DE INSUMOS	X		
DOCUMENTO E-4.- ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y TABULADOR DE SALARIOS BASE	X		
DOCUMENTO E-5.- COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	X		
DOCUMENTO E-6.- ANÁLISIS CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS	X		
DOCUMENTO E-7.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS	X		
DOCUMENTO E-8.- CARGO POR UTILIDAD Y DESGLOCE DE APORTACIONES	X		
DOCUMENTO E-9.- CARGOS ADICIONALES	X		
DOCUMENTO E-10.- DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES	X		
DOCUMENTO E-11 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO:	X		
DOCUMENTO E-12.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LA OBRA	X		
DOCUMENTO E-13.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	X		
DOCUMENTO E-14.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	X		
DOCUMENTO E-15.- PROGRAMAS DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	X		
DOCUMENTO E-16.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS	X		
DOCUMENTO E-17.- CARTA COMPROMISO	X		

Una vez realizada la evaluación detallada de las propuestas aceptadas en el Acto de Presentación y Apertura de Propositiones de la Licitación que nos ocupa, se determina lo siguiente:


14 / 18

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.


Jose A.

**FALLO**

1. Se **DESECHA** la propuesta de la empresa **PROYECTOS Y DESARROLLOS PRODESA, S.A. DE C.V.**, por lo siguiente:
 - a) Incumple con el **DOCUMENTO L-10.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES**, al presentar adeudo cumpliendo con el numeral G-23 del punto G.- **RECHAZO DE PROPOSICIONES** de la Convocatoria de la Licitación, que a la letra dice: *Será causa de desecho de la proposición el incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas o de cualquier otro requisito establecido en la Convocatoria a la Licitación. o la omisión de al menos uno de los requisitos establecidos en la presente Convocatoria a la Licitación.*
 - b) Incumple con el **DOCUMENTO L-11.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL**, al presentar adeudo cumpliendo con el numeral G-23 del punto G.- **RECHAZO DE PROPOSICIONES** de la Convocatoria de la Licitación, que a la letra dice: *Será causa de desecho de la proposición el incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas o de cualquier otro requisito establecido en la Convocatoria a la Licitación. o la omisión de al menos uno de los requisitos establecidos en la presente Convocatoria a la Licitación.*
 - c) Incumple con el **DOCUMENTO L-12.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL INFONAVIT**, al presentar adeudo cumpliendo con el numeral G-23 del punto G.- **RECHAZO DE PROPOSICIONES** de la Convocatoria de la Licitación, que a la letra dice: *Será causa de desecho de la proposición el incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas o de cualquier otro requisito establecido en la Convocatoria a la Licitación. o la omisión de al menos uno de los requisitos establecidos en la presente Convocatoria a la Licitación.*
 - d) Presenta mal analizado el **DOCUMENTO E-7.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS**, al presenta el 30% de anticipo a costo de venta de la propuesta y presenta variación del costo directo con lo presentado en el listado de insumos, cumpliendo con lo estipulado en el numeral G-14 del punto **2.13 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RECHAZO DE PROPOSICIONES** de la Convocatoria de la Licitación, que a la letra dice: *Si los porcentajes y sus respectivos montos correspondientes a los indirectos, a la necesidad de financiamiento o a la utilidad no coinciden con los presentados en la estructura de costos de la propuesta, así como el numeral G-17 del punto 2.13 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RECHAZO DE PROPOSICIONES de la Convocatoria de la Licitación, que a la letra dice: Si los indirectos, el financiamiento o a la utilidad se presentan mal analizados o con montos o porcentajes supuestos.*
 - e) Presenta mal analizado el **DOCUMENTO E-8.- CARGO POR UTILIDAD Y DESGLOCE DE APORTACIONES**, al presenta variación del costo directo con lo presentado en el listado de insumos cumpliendo con el numeral G-17 del punto **2.13 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RECHAZO DE PROPOSICIONES** de la Convocatoria de la Licitación, que a la letra dice: *Si los indirectos, el financiamiento o a la utilidad se presentan mal analizados o con montos o porcentajes supuestos.*
 - f) Presenta mal analizado el **DOCUMENTO E-9.- CARGOS ADICIONALES**, al presentar variación del costo directo con lo presentado en el listado de insumos cumpliendo con el numeral G-17 del punto **2.13 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RECHAZO DE PROPOSICIONES** de la Convocatoria de la Licitación, que a la letra dice: *Si los indirectos, el financiamiento o a la utilidad se presentan mal analizados o con montos o porcentajes supuestos.*
2. Se **DESECHA** la propuesta de la empresa **SIBO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.** por lo siguiente:
 - a) Incumple con el **DOCUMENTO L-12.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL INFONAVIT**, al presentar adeudo cumpliendo con el numeral G-23 del punto G.- **RECHAZO DE PROPOSICIONES** de la Convocatoria de la Licitación, que a la letra dice: *Será causa de desecho de la proposición el incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas o de cualquier otro requisito establecido en la Convocatoria a la Licitación. o la omisión de al menos uno de los requisitos establecidos en la presente Convocatoria a la Licitación.*



José A.



**FALLO**

- b) Incumple con el documento **L-19.- CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS MUNICIPALES**, al presentar adeudo cumpliendo con el numeral G-23 del punto G.- **RECHAZO DE PROPOSICIONES** de la Convocatoria de la Licitación, que a la letra dice: *Será causa de desecho de la proposición el incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas o de cualquier otro requisito establecido en la Convocatoria a la Licitación. o la omisión de al menos uno de los requisitos establecidos en la presente Convocatoria a la Licitación.*
- c) Presenta mal analizado el **Documento E-4.- ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y TABULADOR DE SALARIOS BASE** al considerar 365 días por año en su cálculo y el año 2020 tiene 366 días, cumpliendo así con el punto **2.13 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RECHAZO DE PROPOSICIONES** en el numeral G-51.- que a la letra dice: *El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la convocatoria a la licitación pública que afectarían la solvencia de la proposición.*
- d) Presenta mal analizado el **DOCUMENTO E-6.- ANÁLISIS CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS**, presenta variación del costo directo con lo presentado en el listado de insumos, cumpliendo con lo estipulado en el numeral G-14.- del punto **2.13 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RECHAZO DE PROPOSICIONES** de la Convocatoria de la Licitación, que a la letra dice: *Si los porcentajes y sus respectivos montos correspondientes a los indirectos, a la necesidad de financiamiento o a la utilidad no coinciden con los presentados en la estructura de costos de la propuesta.*
- e) Presenta mal analizado el **DOCUMENTO E-7.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS**, presenta variación del importe de los indirectos con lo presentado en el documento E-6 ANÁLISIS CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, cumpliendo con lo estipulado en el numeral G-14.- del punto **2.13 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RECHAZO DE PROPOSICIONES** de la Convocatoria de la Licitación, que a la letra dice: *Si los porcentajes y sus respectivos montos correspondientes a los indirectos, a la necesidad de financiamiento o a la utilidad no coinciden con los presentados en la estructura de costos de la propuesta. Asi como también presenta el 30% de anticipo a costo de venta, cumpliendo con el numeral G-17 del punto 2.13 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RECHAZO DE PROPOSICIONES de la Convocatoria de la Licitación, que a la letra dice: *Si los indirectos, el financiamiento o a la utilidad se presentan mal analizados o con montos o porcentajes supuestos.**
- f) Presenta mal analizado el Documento **E-8.- CARGO POR UTILIDAD Y DESGLOCE DE APORTACIONES**, al presentar variación del costo directo con lo presentado en el listado de insumos cumpliendo con el numeral G-17 del punto **2.13 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RECHAZO DE PROPOSICIONES** de la Convocatoria de la Licitación, que a la letra dice: *Si los indirectos, el financiamiento o a la utilidad se presentan mal analizados o con montos o porcentajes supuestos.*

3. Se **DESECHA** la propuesta de la empresa **TECNOASFALTOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.** por lo siguiente:

- a) Presenta mal elaborado el **Documento E-4.- ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y TABULADOR DE SALARIOS BASE** al considerar 365 días por año en su cálculo cuando el año 2020 tiene 366 días, cumpliendo así con el punto **2.13 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RECHAZO DE PROPOSICIONES** en el numeral G-51.- que a la letra dice: *El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la convocatoria a la licitación pública que afectarían la solvencia de la proposición.*
- b) Presenta mal elaborado el **Documento E-4.- ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y TABULADOR DE SALARIOS BASE** al considerar el UMA con un monto de 85.88 y debiéndose considerar con un monto de 86.88 actualizado, cumpliendo así con el punto **2.13 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RECHAZO DE PROPOSICIONES** en el numeral G-51.- que a la letra dice: *El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la convocatoria a la licitación pública que afectarían la solvencia de la proposición.*



FALLO


Se emite la presente acta de fallo en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y a lo estipulado en la Convocatoria de la Licitación, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día 04 de noviembre 2020.

POR CIDUE:


AUTORIZÓ:


ARQ. JOSÉ E. CARRILLO ATONDO
COORDINADOR GENERAL


VO. BO.:


ING. PEDRO LAMBERTO FONTES ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA


REVISÓ:


ING. JUAN ROMERO LOYA
SUBDIRECTOR DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

ELABORÓ:


ING. LUIS ALBERTO ESCARCEGA FEDERICO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA SUBDIRECCION
DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO


ING. JOSE ALBERTO ARENAS GAMEZ
REPRESENTANTE

