



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



DICTAMEN

PARA FUNDAMENTAR LA CELEBRACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. LP-CIDUE-MD-OP-07-2021

Dictamen que servirá de base para determinar el fallo y el nombre del licitante ganador de la Licitación Pública Estatal No. LP-CIDUE-MD-OP-07-2021, relativa a la Obra Pública: **PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE LIBERTADORES ENTRE VICENTE GUERRERO E IGNACIO ZARAGOZA, EN EL POBLADO MIGUEL ALEMÁN, DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA**; de acuerdo a la **Convocatoria Múltiple E2**, publicada el día **08 de marzo de 2021**, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, formulado por la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE) del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, con motivo del análisis y evaluación de las propuestas presentadas por las empresas participantes en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN

Los criterios utilizados en la elaboración del presente dictamen para la evaluación de las proposiciones y adjudicación del contrato respectivo, son aquellos establecidos en los artículos 50 y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y artículos 62, 63, 64 y 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; así como los incisos H.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES e I.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, de las Bases de la presente Licitación.

RESEÑA CRONOLÓGICA

1.- Con fecha **08 de marzo de 2021**, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y en las páginas de Internet: http://www.hermosillo.gob.mx/portalttransparencia/licitaciones_publicas.aspx y <http://tuobra.hermosillo.gob.mx>, la **Convocatoria Múltiple E1**, para la Licitación Pública Estatal No. LP-CIDUE-MD-OP-07-2021, con la finalidad de adjudicar el contrato de la Obra Pública denominada: **PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE LIBERTADORES ENTRE VICENTE GUERRERO E IGNACIO ZARAGOZA, EN EL POBLADO MIGUEL ALEMÁN, DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA**.

2.- Con fecha **16 de marzo del 2021**, a las **15:00 horas**, se llevó a cabo la **visita al sitio de los trabajos**, partiendo de las oficinas de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el segundo piso del edificio que ocupa la CIDUE, sito en: Ave. Morelia No. 220, entre Carbo y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora, con la finalidad que los interesados en participar en esta licitación conocieran el lugar donde se construirá la obra.

3.- El **17 de marzo del 2021**, a las **13:00 horas**, se llevó a cabo la **junta de aclaraciones** en la sala de juntas de la Coordinación General de CIDUE, ubicada en el segundo piso del edificio que ocupa la CIDUE, sito en: Ave. Morelia No. 220, entre Carbo y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora.

4.- Con fecha **17 de marzo del 2021**, a las **14:30 horas**, se cerró el periodo de venta de bases de licitación, realizando el pago de las mismas 3 empresas: 1) DEPROYCO, S.A. DE C.V., 2) CONSTRUCTORA MUSARO, S.A. DE C.V., y 3) PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V.

5.- Con fecha **23 de marzo del 2021**, a las **15:40 horas**, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, en el que se presentaron y se recibieron de las empresas concursantes los sobres cerrados conteniendo sus propuestas técnicas y económicas, así como la documentación distinta a la técnica y económica. Dicho acto se llevó a cabo en la sala de juntas de la Coordinación General de CIDUE, procediendo a la apertura de los sobres de cada empresa participante, analizándose de manera cuantitativa el total de la documentación presentada, dándose lectura al importe total de cada una de las propuestas aceptadas, procediendo el servidor público que presidió el acto y un licitante a rubricar en todas sus hojas el Documento No. 10.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO, donde se consignan los precios y el importe total de la propuesta, de aquellas que fueron aceptadas para su revisión detallada, obteniéndose el siguiente resultado:

PROPUESTAS ACEPTADAS PARA SU REVISIÓN DETALLADA

No.	CONTRATISTA	PROPUESTA	IMPORTE (En \$ y sin I.V.A.)
1	DEPROYCO, S.A. DE C.V.	<u>ACEPTADA</u>	2'867,574.05
2	CONSTRUCTORA MUSARO, S.A. DE C.V.	<u>ACEPTADA</u>	3'024,972.37
3	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V.	<u>ACEPTADA</u>	3'151,946.16



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



6.- Una vez realizada la evaluación detallada de las proposiciones aceptadas en el Acto de Presentación y Apertura de Propositiones, se obtuvieron los siguientes resultados:

6.A.- Ficha de revisión detallada de la propuesta de la empresa DEPROYCO, S.A. DE C.V.:

PROPUESTA TÉCNICA:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO No. 1.- MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS, Y OTRAS CONSIDERACIONES	✓		
DOCUMENTO No. 2.- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	✓		
DOCUMENTO No. 3.- CURRICULA DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICO.	✓		
DOCUMENTO No. 4.- ACREDITAMIENTO DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.	✓		
DOCUMENTO No. 5.- ACREDITACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPITAL CONTABLE.	✓		
DOCUMENTO No. 6.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 7.- RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS EN VIGOR Y DETERMINACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE DISPONIBLE NO COMPROMETIDO.	✓		
DOCUMENTO No. 8.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.	✓		
DOCUMENTO No. 9.- PROGRAMAS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓		

PROPUESTA ECONÓMICA:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO No. 10.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO.	✓		
DOCUMENTO No. 11.- CARTA COMPROMISO.	✓		
DOCUMENTO No. 12.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y BÁSICOS O AUXILIARES.	✓		
DOCUMENTO No. 13.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 14.- LISTADO DE INSUMOS.	✓		
DOCUMENTO No. 15.- DATOS BÁSICOS DE COSTOS.	✓		



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



DOCUMENTO No. 16.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL FSR Y TABULADOR DE SALARIOS.	✓		
DOCUMENTO No. 17.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	✓		
DOCUMENTO No. 18.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO.	✓		
DOCUMENTO No. 19.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.	✓		
DOCUMENTO No. 20.- PROG. CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y MONTOS MENSUALES.	✓		
DOCUMENTO No. 21.- PROG. CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 22.- PROG. CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓		
DOCUMENTO No. 23.- PROG. CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO.	✓		
DOCUMENTO No. 24.- PROG. CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADTVO. ENCARGADO DE LA DIR., ADMON. DE LOS TRABAJOS.	✓		
DOCUMENTO No. 25.- PROPUESTA DIGITAL.	✓		

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN DISTINTOS A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO No. 26.- MANIFESTACIÓN DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 27.- MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 63 Y 118 DE LA "LEY".	✓		
DOCUMENTO No. 28.- IDENTIFICACIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 29.- ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD.	✓		
DOCUMENTO No. 30.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	✓		
DOCUMENTO No. 31.- CONVENIO PRIVADO PARA PRESENTACIÓN CONJUNTA DE PROPOSICIONES.	✓		
DOCUMENTO No. 32.- CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS NI LITIGIOS PENDIENTES.	✓		
DOCUMENTO No. 33.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.	✓		

Jose A.

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



DOCUMENTO No. 34.- CAPACITACIÓN DE PERSONAL.	✓		
DOCUMENTO No. 35.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	✓		

6.B.- Ficha de revisión detallada de la propuesta de la empresa, **CONSTRUCTORA MUSARO, S.A. DE C.V.:**

PROPUESTA TÉCNICA:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO No. 1.- MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS, Y OTRAS CONSIDERACIONES	✓		
DOCUMENTO No. 2.- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	✓		
DOCUMENTO No. 3.- CURRICULA DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICO.	✓		
DOCUMENTO No. 4.- ACREDITAMIENTO DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.	✓		
DOCUMENTO No. 5.- ACREDITACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPITAL CONTABLE.	✓		
DOCUMENTO No. 6.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 7.- RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS EN VIGOR Y DETERMINACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE DISPONIBLE NO COMPROMETIDO.	✓		
DOCUMENTO No. 8.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.	✓		
DOCUMENTO No. 9.- PROGRAMAS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓		

PROPUESTA ECONÓMICA:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO No. 10.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO.	✓		
DOCUMENTO No. 11.- CARTA COMPROMISO.	✓		
DOCUMENTO No. 12.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y BÁSICOS O AUXILIARES.	✓		
DOCUMENTO No. 13.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 14.- LISTADO DE INSUMOS.	✓		

Jose A.

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



DOCUMENTO No. 15.- DATOS BÁSICOS DE COSTOS.	✓		
DOCUMENTO No. 16.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL FSR Y TABULADOR DE SALARIOS.	✓		
DOCUMENTO No. 17.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	✓		
DOCUMENTO No. 18.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO.	✓		
DOCUMENTO No. 19.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.	✓		
DOCUMENTO No. 20.- PROG. CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y MONTOS MENSUALES.	✓		
DOCUMENTO No. 21.- PROG. CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 22.- PROG. CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓		
DOCUMENTO No. 23.- PROG. CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO.	✓		
DOCUMENTO No. 24.- PROG. CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADTVO. ENCARGADO DE LA DIR., ADMON. DE LOS TRABAJOS.	✓		
DOCUMENTO No. 25.- PROPUESTA DIGITAL.	✓		

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN DISTINTOS A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO No. 26.- MANIFESTACIÓN DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 27.- MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 63 Y 118 DE LA "LEY".	✓		
DOCUMENTO No. 28.- IDENTIFICACIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 29.- ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD.	✓		
DOCUMENTO No. 30.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	✓		
DOCUMENTO No. 31.- CONVENIO PRIVADO PARA PRESENTACIÓN CONJUNTA DE PROPOSICIONES.	✓		
DOCUMENTO No. 32.- CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS NI LITIGIOS PENDIENTES.	✓		



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



DOCUMENTO No. 33.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.	✓		
DOCUMENTO No. 34.- CAPACITACIÓN DE PERSONAL.	✓		
DOCUMENTO No. 35.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	✓		

6.C.- Ficha de revisión detallada de la propuesta de la empresa **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V.**:

PROPUESTA TÉCNICA:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO No. 1.- MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS, Y OTRAS CONSIDERACIONES	✓		
DOCUMENTO No. 2.- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	✓		
DOCUMENTO No. 3.- CURRICULA DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICO.	✓		
DOCUMENTO No. 4.- ACREDITAMIENTO DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.	✓		
DOCUMENTO No. 5.- ACREDITACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPITAL CONTABLE.	✓		
DOCUMENTO No. 6.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 7.- RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS EN VIGOR Y DETERMINACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE DISPONIBLE NO COMPROMETIDO.	✓		
DOCUMENTO No. 8.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.	✓		
DOCUMENTO No. 9.- PROGRAMAS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓		

PROPUESTA ECONÓMICA:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO No. 10.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO.	✓		
DOCUMENTO No. 11.- CARTA COMPROMISO.	✓		
DOCUMENTO No. 12.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y BÁSICOS O AUXILIARES.	✓		
DOCUMENTO No. 13.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓		

Jose A.

Paul.

X

6/9

X



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



DOCUMENTO No. 14.- LISTADO DE INSUMOS.	✓		
DOCUMENTO No. 15.- DATOS BÁSICOS DE COSTOS.	✓		
DOCUMENTO No. 16.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL FSR Y TABULADOR DE SALARIOS.	✓		
DOCUMENTO No. 17.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	✓		
DOCUMENTO No. 18.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO.	✓		
DOCUMENTO No. 19.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.	✓		
DOCUMENTO No. 20.- PROG. CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y MONTOS MENSUALES.	✓		
DOCUMENTO No. 21.- PROG. CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 22.- PROG. CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓		
DOCUMENTO No. 23.- PROG. CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO.	✓		
DOCUMENTO No. 24.- PROG. CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADTVO. ENCARGADO DE LA DIR., ADMON. DE LOS TRABAJOS.	✓		
DOCUMENTO No. 25.- PROPUESTA DIGITAL.	✓		

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN DISTINTOS A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO No. 26.- MANIFESTACIÓN DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 27.- MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 63 Y 118 DE LA "LEY".	✓		
DOCUMENTO No. 28.- IDENTIFICACIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 29.- ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD.	✓		
DOCUMENTO No. 30.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	✓		
DOCUMENTO No. 31.- CONVENIO PRIVADO PARA PRESENTACIÓN CONJUNTA DE PROPOSICIONES.	✓		
DOCUMENTO No. 32.- CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS NI LITIGIOS PENDIENTES.	✓		



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



DOCUMENTO No. 33.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.	✓		
DOCUMENTO No. 34.- CAPACITACIÓN DE PERSONAL.	✓		
DOCUMENTO No. 35.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	✓		

7.- Una vez realizada la evaluación detallada de las propuestas aceptadas en el Acto de Presentación y Apertura de Propositiones de la Licitación que nos ocupa, se determina lo siguiente:

RAZONES TÉCNICAS O ECONÓMICAS POR LAS CUALES SE ACEPTAN O DESECHAN LAS PROPOSICIONES:

7.1.- Se **ACEPTA** la propuesta de la empresa **DEPROYCO, S.A. DE C.V.** por considerarse técnica y económicamente solvente.

7.2.- Se **ACEPTA** la propuesta de la empresa **CONSTRUCTORA MUSARO, S.A. DE C.V.** por considerarse técnica y económicamente solvente.

7.3.- Se **ACEPTA** la propuesta de la empresa **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V.** por considerarse técnica y económicamente solvente.

8.- Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicara el contrato, en base al Artículo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, CIDUE obtuvo previamente un presupuesto de referencia, el cual resulta del promedio del total de las proposiciones aceptadas como solventes, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores a dicho presupuesto de referencia y aquellas cuyo monto sea inferior en más del 10% (diez por ciento) con relación a dicho presupuesto de referencia, obteniéndose el siguiente resultado:

No.	CONTRATISTA	IMPORTE (En \$ y sin I.V.A.)	PRESUPUESTO DE REFERENCIA (En \$ y sin I.V.A.)	-10 %	RESOLUCIÓN
1	DEPROYCO, S.A. DE C.V.	2'867,574.05	3'014,830.86	2'713,347.774	Aceptado, por presentar un monto dentro del rango del presupuesto de referencia y un 10% menor a él.
2	CONSTRUCTORA MUSARO, S.A. DE C.V.	3'024,972.37			Descalificada, por presentar un monto superior al presupuesto de referencia.
3	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V.	3'151,946.16			Descalificada, por presentar un monto superior al presupuesto de referencia.

9.- Dictamen de la revisión detallada:

DICTAMEN

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, CIDUE DICTAMINA QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA **DEPROYCO, S.A. DE C.V.** ES LA ÚNICA PROPUESTA TÉCNICAMENTE Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE Y CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO, REUNIENDO LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NOS OCUPA, CON UN MONTO DE **\$ 2'867,574.05 (SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N.)**, SIN INCLUIR EL I.V.A., POR LO QUE SE LE ADJUDICA EL CONTRATO RESPECTIVO.

Lo anterior se corrobora con el análisis detallado de las proposiciones técnicas y económicas aceptadas para ello y en la tabla comparativa de precios unitarios que se adjunta al presente como **ANEXO 1**, formando parte integral del dictamen en que se actúa.

Jose A

Ante

X

8 / 9

X



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA




Se emite el presente Dictamen para que sirva como base para determinar el fallo y el nombre del licitante ganador de la Licitación Pública Estatal No. LP-CIDUE-MD-OP-07-2021, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y a lo estipulado en las Bases de la Licitación, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día **26 de marzo 2021**.

POR CIDUE:

AUTORIZÓ:


ARQ. JOSÉ E. CARRILLO ATONDO
COORDINADOR GENERAL


VO.BO.


ING. PEDRO LAMBERTO FONTES ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

REVISÓ:


ING. JUAN ROMERO LOYA
SUBDIRECTOR DE COSTOS, LICITACIONES
Y CONTRATOS

ELABORÓ:


ING. LUIS ALBERTO ESCARCEGA FEDERICO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA SUBDIRECCION
DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS


José Alberto

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE LIBERTADORES ENTRE VICENTE GUERRERO E IGNACIO ZARAGOZA, EN EL POBLADO MIGUEL ALEMAN, DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA

PRESUPUESTO BASE

Clave	Descripción	Unidad	Cant.	Precio U.	Importe
PRELIMINARES					
PAV010	TRAZO Y NIVELACION PARA ALINEACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN	M2	2,166.21	9.14	19,799.16
PAV020	TRAZO Y NIVELACION PARA ALINEACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN	ML	383.81	10.06	3,861.13
TERRACERIAS					
PAV050C	CORTE EN CAJON DE CALLES EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS,	M3	1,299.73	66.15	85,977.14
PAV060	FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, INCLUYE:	M3	108.31	80.28	8,695.13
PAV070	COMPACTACION DE PLANTILLA CON RODILLO PATA DE CABRA PARA DESPLANTE	M2	21,662.1	12.35	267,526.69
PAV044P	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO CALIDAD SUBBASE INCLUYE:	M3	433.24	606.46	262,742.73
PAV090A	BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR FORMADA CON 100% DE MATERIAL DE	M3	433.24	764.76	331,324.62
PAV082A	TRATAMIENTO DE CAPA SUBRASANTE DE 30 CMS DE ESPESOR, PARA DESPLANTE	M3	649.86	530.91	345,017.17
PAVIMENTOS					
PAV0100A	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA ECI-60 A RAZON DE 1.5	M2	21,662.1	22.39	48,501.44
PAV0110A	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-65 A RAZON DE 0.50 LTM2,	M2	21,662.1	11.68	25,301.33
PAV0120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 5 CMS DE	M2	21,662.1	258.27	5,594,677.06
PAV0130	BARRIDO DE SUPERFICIE A TRATAR DEJANDOLA EXENTA DE POLVO Y MATERIAS	M2	21,662.1	6.45	13,972.05
GUARNICIONES					
PAV0140	FABRICACION DE GUARNICION TIPO "L" DE CONCRETO HIDRAULICO	ML	383.81	559.77	214,845.32
PAV0150	RELLENO COMPACTADO ADJUNTO A GUARNICION EN CAPAS NO MAYORES DE 15	M3	3.84	87.58	336.31
PAV0161	EXCAVACION A MANO Y/O A MAQUINARIA PARA DESPLANTE DE GUARNICIONES, EN	M3	46.06	94.62	4,358.20
PAV0170	CUNETA-DENTELLON DE CONCRETO FC = 200 KGCM2 DE 60X60X18 CM	ML	45.2	815.91	36,879.13
ACARREOS					
PAV0190	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O DEMOLICIONES, DENTRO DEL	M3	11,914.2	47.23	562,770.77
PAV0200	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O DEMOLICIONES, EN LOS	M3-KM	11,914.2	9.09	108,300.08
BANQUETAS					
CP010	TRAZO Y NIVELACION PARA ALINEACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE	M2	575.72	9.14	5,262.08
PAV0150	RELLENO COMPACTADO ADJUNTO A GUARNICION EN CAPAS NO MAYORES DE 15	M3	115.14	87.58	10,083.96
PAV0160	EXCAVACION A MANO Y/O A MAQUINARIA PARA DESPLANTE DE GUARNICIONES,	M2	86.36	94.62	8,171.38
PAV044	TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL INCLUYE: ESCARIFICADO,	M3	575.72	10.31	5,935.67
BAN040B	FABRICACION DE BANQUETA DE 80 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO	M2	575.72	429.96	247,536.57
BAN098	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO SALADO FC=200 KGCM2 T.M.A 3/4" DE	PZA	18	743.49	13,382.82
INFRAESTRUCTURA GENERAL					
PRE013	CORTE CON DISCO DIAMANTADO EN LOSA DE CONCRETO O ASFALTICO HASTA 1	ML	85.08	63.94	5,440.02
PAV040	DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO UTILIZANDO MEDIOS NEUMATICOS,	M3	1.28	351.97	450.52
A002H	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN UN ESPESOR DE 5 CM, COMPACTADA AL	M2	25.52	460.97	11,763.95
A090A	SONDEO PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS EXISTENTES, INCLUYE: EXCAVACION	M2	6	683.02	4,098.12
C060S	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICION, LIMPIEZA,	CONEX	2	1,332.70	2,665.40
PAV0390	RENIVELACION DE APROXIMADAMENTE 75 CMS DE ALTURA, DE POZO DE VISITA	POZO	6	2,906.44	17,438.64
PAV0430	RENIVELACION DE APROXIMADAMENTE 75 CM DE ALTURA EN CAJA PARA	CAJA	2	5,621.10	11,242.20
PAV0400C	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO DE ALTA	TOMA	5	2,480.54	12,402.70
PAV0400C	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA (NUEVA) CON TUBERIA	DESC.	5	3,664.46	18,322.30
RED DE AGUA POTABLE					
MANO DE OBRA					
D040A	TRAZO EN ALINEACION HORIZONTAL Y VERTICAL PARA INSTALACION DE	ML	18	10.06	181.08
A060C	EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO HASTA 2 MTS. DE	M3	13.44	69.55	934.75
A130A	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, INCLUYE: SELECCION	M3	1.12	95.61	107.08
A131H	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL "B" PRODUCTO DE EXCAVACION,	M3	9.24	107.96	997.55
B040H	INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 4" CLASE RD-26, INCLUYE:	ML	18	22.50	405.00
B130A	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FoFo, INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA	KG	53.24	88.58	4,716.00
A140C	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE CON OPERACION PROPIEDAD	HORA	2	183.58	367.16
A090A	SONDEO PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS EXISTENTES, INCLUYE: EXCAVACION	SONDEO	1	683.02	683.02
MATERIALES					
H005K	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 4" DE DIAMETRO TIPO CLASE RD-	ML	18	189.08	3,403.44
H099K	SUMINISTRO DE CRUZ FoFo 4"x 4" DE DIAMETRO.	PZA	1	3,898.34	3,898.34
H015D	SUMINISTRO DE JUNTA MECANICA DE FoFo 4" DE DIAMETRO.	PZA	4	732.98	2,931.92

EMPRESAS

DEPROYCO, S.A. DE C.V.		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA MUSARO, S.A. DE C.V.	
Precio U.	Importe	Precio U.	Importe	Precio U.	Importe
\$ 8.96	\$ 19,409.24	\$ 9.48	\$ 20,535.67	\$ 8.96	\$ 19,409.24
\$ 9.86	\$ 3,784.37	\$ 10.42	\$ 3,999.30	\$ 9.86	\$ 3,784.37
\$ 64.85	\$ 84,287.49	\$ 77.54	\$ 100,781.06	\$ 65.64	\$ 85,314.28
\$ 78.71	\$ 8,525.08	\$ 92.54	\$ 10,023.01	\$ 80.06	\$ 8,671.30
\$ 12.11	\$ 26,232.80	\$ 12.53	\$ 27,142.61	\$ 12.43	\$ 26,925.99
\$ 594.57	\$ 257,591.51	\$ 644.18	\$ 275,084.54	\$ 623.24	\$ 270,012.50
\$ 749.76	\$ 324,826.02	\$ 812.03	\$ 351,803.88	\$ 786.02	\$ 340,535.30
\$ 520.50	\$ 338,252.13	\$ 566.86	\$ 368,379.64	\$ 574.67	\$ 373,455.05
\$ 21.95	\$ 47,548.31	\$ 23.77	\$ 51,490.81	\$ 22.92	\$ 49,649.53
\$ 11.45	\$ 24,803.10	\$ 12.56	\$ 27,207.60	\$ 11.88	\$ 25,734.57
\$ 253.21	\$ 548,506.03	\$ 278.01	\$ 602,228.04	\$ 273.96	\$ 593,454.89
\$ 6.32	\$ 13,690.45	\$ 7.36	\$ 15,943.31	\$ 6.49	\$ 14,058.70
\$ 548.79	\$ 210,631.09	\$ 606.66	\$ 232,842.17	\$ 572.03	\$ 219,550.83
\$ 85.86	\$ 329.70	\$ 99.29	\$ 381.27	\$ 86.72	\$ 333.00
\$ 92.76	\$ 4,272.53	\$ 112.92	\$ 5,201.10	\$ 93.62	\$ 4,312.14
\$ 799.91	\$ 36,155.93	\$ 884.08	\$ 39,950.42	\$ 832.91	\$ 37,647.53
\$ 46.30	\$ 55,162.75	\$ 51.07	\$ 60,845.82	\$ 48.05	\$ 57,247.73
\$ 8.91	\$ 106,155.52	\$ 9.52	\$ 113,423.18	\$ 9.38	\$ 111,755.20
\$ 8.96	\$ 5,158.45	\$ 9.48	\$ 5,457.83	\$ 8.96	\$ 5,158.45
\$ 85.86	\$ 9,885.92	\$ 99.29	\$ 11,432.25	\$ 86.72	\$ 9,984.94
\$ 92.76	\$ 8,010.75	\$ 112.92	\$ 9,751.77	\$ 93.62	\$ 8,085.02
\$ 10.11	\$ 6,820.53	\$ 10.44	\$ 6,010.52	\$ 10.38	\$ 5,975.97
\$ 421.53	\$ 242,683.25	\$ 480.53	\$ 276,650.73	\$ 435.06	\$ 250,472.74
\$ 728.91	\$ 13,120.38	\$ 799.11	\$ 14,383.98	\$ 761.19	\$ 13,701.42
\$ 62.69	\$ 5,333.67	\$ 61.76	\$ 5,254.54	\$ 64.67	\$ 5,502.12
\$ 345.07	\$ 441.69	\$ 402.25	\$ 514.88	\$ 350.37	\$ 448.47
\$ 451.93	\$ 11,763.25	\$ 502.42	\$ 12,821.76	\$ 468.53	\$ 11,956.89
\$ 669.63	\$ 4,017.78	\$ 788.45	\$ 4,730.70	\$ 678.97	\$ 4,073.82
\$ 1,306.57	\$ 2,613.14	\$ 1,488.20	\$ 2,976.40	\$ 1,325.93	\$ 2,651.86
\$ 2,849.45	\$ 17,096.70	\$ 3,259.20	\$ 19,555.20	\$ 2,931.40	\$ 17,588.40
\$ 5,510.88	\$ 11,021.76	\$ 6,293.46	\$ 12,586.92	\$ 5,672.91	\$ 11,345.82
\$ 2,431.90	\$ 12,159.50	\$ 2,748.48	\$ 13,742.40	\$ 2,489.01	\$ 12,445.05
\$ 3,592.61	\$ 17,963.05	\$ 4,021.63	\$ 20,108.15	\$ 3,700.65	\$ 18,503.25
\$ 9.86	\$ 177.48	\$ 10.42	\$ 187.56	\$ 9.88	\$ 177.84
\$ 68.19	\$ 916.47	\$ 82.99	\$ 1,115.39	\$ 68.82	\$ 924.94
\$ 93.74	\$ 104.99	\$ 118.86	\$ 133.12	\$ 94.21	\$ 105.52
\$ 105.84	\$ 977.96	\$ 125.43	\$ 1,198.97	\$ 107.21	\$ 990.62
\$ 22.06	\$ 397.08	\$ 25.65	\$ 461.70	\$ 22.09	\$ 397.62
\$ 86.84	\$ 4,623.36	\$ 101.10	\$ 5,382.56	\$ 87.05	\$ 4,634.54
\$ 179.98	\$ 359.96	\$ 277.15	\$ 554.30	\$ 181.16	\$ 362.32
\$ 669.63	\$ 689.63	\$ 788.45	\$ 788.45	\$ 678.97	\$ 678.97
\$ 185.37	\$ 3,336.66	\$ 198.25	\$ 3,588.50	\$ 195.19	\$ 3,513.42
\$ 3,821.90	\$ 3,821.90	\$ 4,087.18	\$ 4,087.18	\$ 4,024.53	\$ 4,024.53
\$ 718.02	\$ 2,872.08	\$ 767.87	\$ 3,071.48	\$ 756.09	\$ 3,024.36

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE LIBERTADORES ENTRE VICENTE GUERRERO E IGNACIO ZARAGOZA EN EL POBLADO MIGUEL ALEMÁN, DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA

PRESUPUESTO BASE					
Clave	Descripción	Unidad	Cant.	Precio U.	Importe
C133C	CONEXIÓN A LINEA EXISTENTE DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: PREPARACIONES, ACARREOS	CONEXIÓN	1	\$ 976.16	\$ 976.16
J110A	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y DEMOLICIONES DENTRO DEL ACARREO DE MATERIAL EN LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES EN ZONA	M3	4.2	\$ 47.23	\$ 198.37
J110C	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	M3-KM	42	\$ 9.09	\$ 381.78
	MANO DE OBRA				
C081M	SUMINISTRO, CARGA, ACARREOS Y COLOCACION DE POZO DE VISITA	POZO	3	\$ 10,002.33	\$ 30,006.99
C081D	SUMINISTRO, CARGA, ACARREOS Y COLOCACION DE POZO DE VISITA	POZO	2	\$ 11,351.47	\$ 22,702.94
PAV0370	COLOCACION DE BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA, AHOGADO EN LOSA DE MATERIALES	JUEGO	5	\$ 1,529.29	\$ 7,646.45
H034D	SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE F6F6 TIPO PESADO DE 130 KGS, L.A.B. EN SEÑALIZACION	JUEGO	5	\$ 4,754.08	\$ 23,770.40
PAV0211	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL RESTRICATIVA (ALTO SR-6) DE 61 X 61 CM.	JUEGO	10	\$ 2,499.99	\$ 24,999.90
PAV0250	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL RESTRICATIVA (SR-9 VELOCIDAD MAXIMA)	JUEGO	3	\$ 2,499.99	\$ 7,499.97
PAV0321F	RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	M2	247.06	\$ 583.95	\$ 144,270.69
PAV0340A	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA BLANCA EN DIBUJO DE PZA	PZA	20	\$ 919.20	\$ 18,384.00
PAV0291C	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO CON	ML	191.91	\$ 56.31	\$ 10,806.45
PAV0360E	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA BLANCA EN LINEA	ML	383.81	\$ 56.31	\$ 21,612.34
PAV0300B	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA BLANCA EN LINEA	ML	383.81	\$ 56.31	\$ 21,612.34
PAV0291G	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO CON	PZA	20	\$ 758.36	\$ 15,167.20
PAV0520	SEÑALAMIENTO PREVENTIVO	LOTE	1	\$ -	\$ -
PAV0530	RENTA DE SEÑALAMIENTOS PARA CONTROL DE OBRA, INCLUYE: 3 LETREROS SUMINISTRO Y FABRICACION DE LETRERO DE 1.22 X 2.44 M INFORMATIVO DE OBRA	PZA	1	\$ 10,112.72	\$ 10,112.72
				SUBTOTAL:	\$ 2,924,955.23
				I.V.A. 16%:	\$ 467,992.84
				TOTAL:	\$ 3,392,948.07

EMPRESAS					
DEPROYCO, S.A. DE C.V.			PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V.		
Precio U.	Importe		Precio U.	Importe	
\$ 957.02	\$ 957.02		\$ 1,114.14	\$ 1,114.14	
\$ 46.30	\$ 194.46		\$ 51.07	\$ 214.49	
\$ 8.91	\$ 374.22		\$ 9.52	\$ 399.84	
\$ 9,806.21	\$ 29,418.63		\$ 10,689.71	\$ 32,069.13	
\$ 11,128.89	\$ 22,257.78		\$ 12,104.19	\$ 24,208.38	
\$ 1,499.30	\$ 7,496.50		\$ 1,760.13	\$ 8,800.65	
\$ 4,660.86	\$ 23,304.30		\$ 4,984.38	\$ 24,921.90	
\$ 2,450.97	\$ 24,509.70		\$ 2,699.20	\$ 26,992.00	
\$ 572.50	\$ 141,441.85		\$ 615.55	\$ 152,077.78	
\$ 901.18	\$ 18,023.60		\$ 971.29	\$ 19,425.80	
\$ 55.21	\$ 10,595.35		\$ 59.35	\$ 11,389.86	
\$ 55.21	\$ 21,190.15		\$ 59.35	\$ 22,779.12	
\$ 55.21	\$ 21,190.15		\$ 59.35	\$ 22,779.12	
\$ 743.49	\$ 14,869.80		\$ 800.61	\$ 16,012.20	
\$ 19,201.76	\$ 19,201.76		\$ 22,227.31	\$ 22,227.31	
\$ 9,914.43	\$ 9,914.43		\$ 10,676.17	\$ 10,676.17	
SUBTOTAL:	\$ 2,867,574.05		SUBTOTAL:	\$ 3,151,946.16	
I.V.A. 16%:	\$ 458,811.85		I.V.A. 16%:	\$ 504,311.39	
TOTAL:	\$ 3,326,385.90		TOTAL:	\$ 3,656,257.55	

CONSTRUCTORA MUISARO, S.A. DE C.V.		
Precio U.	Importe	
\$ 957.96	\$ 957.96	
\$ 48.05	\$ 201.81	
\$ 9.38	\$ 393.96	
\$ 10,243.98	\$ 30,731.94	
\$ 11,636.77	\$ 23,273.54	
\$ 1,533.30	\$ 7,666.50	
\$ 4,907.96	\$ 24,539.80	
\$ 2,555.94	\$ 25,559.40	
\$ 592.83	\$ 146,464.58	
\$ 925.91	\$ 18,518.20	
\$ 57.17	\$ 10,971.49	
\$ 57.17	\$ 21,942.42	
\$ 766.11	\$ 15,322.20	
\$ 19,812.29	\$ 19,812.29	
\$ 10,417.32	\$ 10,417.32	
SUBTOTAL:	\$ 3,024,972.37	
I.V.A. 16%:	\$ 483,995.58	
TOTAL:	\$ 3,508,967.95	

Jose

X

[Signature]