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Acta que se formula con motivo de la emision del fallo correspondiente a la Licitacién Publica Estatal No. LP-CIDUE-MD-0P-01-2022, que
lleva a cabo el H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, a través de la Coordinacién General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Ecologia (CIDUE), para la adjudicacion del contrato correspondiente a la obra publica: REHABILITACION A BASE DE RECARPETEO EN LA
AVE. VERACRUZ DESDE LA CALLE REVOLUCION HASTA LA CALLE LUIS ENCINAS; EN LA AVE. TAMAULIPAS DESDE LA CALLE 5 DE FEBRERO
HASTA LA CALLE LUIS ENCINAS; EN BOULEVARD MAZON LOPEZ ENTRE PUENTE SAN PEDRO Y ROSARIO IBARRA DE PIEDRA, EN LA
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA., de conformidad con lo establecido en los articulos 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora (LEY) y 67 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Sonora (REGLAMENTO).

Mediante oficio No. CIDUE/ACR/00725/2021, de fecha 29 de octubre de 2021, emitido por el Coordinador General de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Ecologia del H. Ayuntamiento de Hermosillo, se asigna al Ing. Fewda Hallack Saad Subdirector de Costos, Licitaciones
y Contratos, para que en su representacion sea la persona facultada para presidir este acto y demas actos que se deriven de la presente
licitacion, asi como aceptar o desechar cualquier proposicién que se presente en los términos establecidos en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 09:00 horas, del dia 02 de febrero de 2022, fecha y hora fijadas para la celebracién del
presente acto, se reunieron en la sala de juntas de la Coordinacion General de CIDUE, ubicada en Ave. Morelia No. 220, entre Carbo y
Palma, Col. Casa Blanca, C.P. 83079, de esta Ciudad, las personas morales y los servidores puiblicos que suscriben el presente documento,
haciendo uso de la palabra quien preside el acto, dio inicio al acto dando lectura del resultado del Dictamen que sirvié de base para
determinar el presente fallo y el nombre del licitante ganador, el cual como anexo 1 se adjunta a la presente acta.

De conformidad a lo estipulado en el articulo 52 de la LEY, a continuacién, se informa lo siguiente:

I Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron consideradas solventes y sus importes:

GM SUPERPAVE, S.A. DE C.V. 53'805,664.47
BEJIM PLANEA Y CONSTRUYE, S.A. DE C.V. 54'896,774.33

Il.  Nombre del participante ganador y el monto total de su propuesta: Tomando como base el Dictamen que sirvié de base para
determinar el presente fallo y el nombre del licitante ganador, el cual como Anexo 1 se adjunta a la presente acta de fallo, CIDUE
dictamina que la propuesta presentada por la empresa GM SUPERPAVE, S.A. DE C.V., es la Unica propuesta técnicamente y
economicamente solvente y conveniente para el municipio, reuniendo las condiciones necesarias para garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecucién de los trabajos que nos ocupa, con un monto de $ 53'805,664.47
(SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N.), sin incluir
el LV.A., por lo que se le adjudica el contrato respectivo.

lll. Forma, lugar y plazo para la presentacion de las garantias: Las garantias que presente el contratista deberan ser constituidas a
favor de la Tesoreria Municipal y/o Municipio de Hermosillo, otorgadas por una Institucién de Seguros y Fianzas Mexicana
Legalmente autorizada y sera de la siguiente manera:

A)  Una fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total contratado, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones derivadas del contrato y responder de los defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades en que pudiera
incurrir, de conformidad con las leyes y el respectivo contrato, y deberd presentarse a mas tardar en el momento en que el
contratista suscriba el contrato. La fianza a presentar debe ser acorde a lo indicado en el Formato F-CIDUE-DGI-SCLC-002 REV.
3 de las bases de licitacion.

Dicha garantia estara vigente por un minimo de 24 meses después de que los trabajos materia del presente contrato hayan
sido recibidos en su totalidad a satisfaccion de CIDUE, y en los casos en que en plazo referido anteriormente se presenten
defectos o vicios ocultos, la garantia quedara extendida hasta la fecha en que corrijan los referidos defectos o vicios ocultos.
Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcion formal, el contratista quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el contrato respectivo y en la legislacion aplicable.

B)  Una Fianza por el total del importe del anticipo recibido para garantizar su correcta inversidén o devolucién total en su caso,
debiendo presentarla durante los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que el contratista hubiera suscrito el
contrato y estara vigente, hasta la fecha en que el contratista haya amortizado en su totalidad el anticipo. La fianza a presentar

2, deberd seracorde a lo indicado en el Formato F-CIDUE-DGI-SCLC-003 REV. 3 de las bases de licitacién.
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Las pdlizas de garantias deberdn prever como minimo las siguientes declaraciones:

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b) Que, para liberar la fianza, serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de la Coordinacién General de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecologia del H. Ayuntamiento de Hermosillo.

c) Que la fianza estard vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se
dicte resolucién definitiva por autoridad competente, y

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn previstos en la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del
pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida;

e) Que, en el caso de otorgamiento de prérrogas o esperas al contratista, derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacién
al monto o al plazo de ejecucion del contrato, se debera obtener la modificacién de la fianza, o en su caso, pactar en la fianza inicial
su vigencia con motivo de posibles prorrogas o esperas.

f) Que la Afianzadora garantizara las penas convencionales en caso de existir, siempre y cuando no rebasen el monto de la garantia
de cumplimiento.

g) Que la institucién afianzadora renuncia al beneficio contenido en el articulo 179 y acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 279, 280 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

IV.  Lugary plazo para la entrega de los anticipos: Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, y para que el contratista
realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos
de traslado de la maquinaria y equipo de construccion, CIDUE otorgara un anticipo por el 10% (diez por ciento) de la asignacién
autorizada al contrato correspondiente al presente ejercicio presupuestal, ademas otorgara un anticipo por el 20% (veinte por
ciento) de la asignacion autorizada para el presente contrato, correspondiente al presente ejercicio presupuestal, para la compra
de equipos y produccién de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds
insumos que deberdn otorgar para la realizacion de los trabajos objeto de este contrato.

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.

A la firma del contrato, el contratista debera presentar una factura por el total del anticipo asignado, dicha factura debe de indicar
“pago en una sola exhibicion y efectos fiscales al pago” y asi mismo el contratista debera presentar una fianza para garantizar su
correcta inversién o devolucion en su caso, en los términos descritos en el siguiente numeral. Una vez revisada y aceptada esta
documentacion se tramitara el pago correspondiente.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion del contratista con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los
trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando el
contratista no entregue la garantia del anticipo dentro de los 5 dias naturales a la fecha que haya suscrito el presente contrato
(articulo 79 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora) no procederd el
diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente del contrato respectivo.

La amortizacién del anticipo deberd efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la dltima estimacién y en caso de rescision del
presente contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo en un plazo
no mayor de 10 dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisidn al contratista.

V.  Lugary fecha estimada en que el licitante ganador debera firmar el contrato: El licitante adjudicado debera presentarse a firmar
el contrato respectivo, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a esta fecha, en las oficinas de la Subdireccién de Costos,
Licitaciones y Contratos, ubicadas en el segundo piso de las oficinas que ocupa la Coordinaciéon General de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Ecologia del H. Ayuntamiento de Hermosillo (CIDUE). Sito en: Ave. Morelia No. 220, entre Carbo y Palma,
colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3622 y 3593; en horario de 9:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes, en dias habiles.

VI.  La fecha de inicio de los trabajos y el plazo de ejecucién de los mismos: El contratista se obliga a realizar los trabajos objeto de
este fallo en un plazo de 327 dias naturales, debiendo iniciar éstos el dia 08 de febrero de 2022 y culminarlos a mas tardar el 31
de diciembre de 2022, de conformidad con el programa de ejecucién autorizado.

Leido lo anterior, se informa que la presente acta surte efecto de notificacion legal de adjudicacién del contrato respectivo, de acuerdo
_alo estipulado en las bases a las que se sujetd el presente procedimiento contractual.
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No habiendo otro asunto mas a tratar, siendo las 09:18 horas del mismo dia se dan por terminado el acto del fallo y la Licitacion Publica
Estatal No. LP-CIDUE-MD-0P-01-2022, levantandose la presente acta para los efectos a que haya lugar, la que después de suscribirla de
conformidad las partes que intervinieron en el mismo recibieron copia de la presente.

POR CIDUE:
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C. ING. JOSE ALBERTO ARENAS GAMEZ
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SALHEC, GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
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GM SUPERPAVE, S.A. DE C.V.
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