CI D U E ACTA DE FALLO

H. AYUNTAMIENTO LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-CIDUE-MD-OP-37-2020

DE HERMOSILLO
2018-2021

Acta que se formula con motivo de la emisién del fallo correspondiente a la Licitacién Publica Estatal No. LPE-CIDUE-MD-0OP-37-2020,
que lleva a cabo el H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, a través de la Coordinacién General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Ecologia (CIDUE), para la adjudicacién del contrato correspondiente a la obra publica: REHABILITACION DE VIALIDADES A BASE DE
RECARPETEO EN BLVD. KINO ENTRE BLVD. JOSE MA. MORELOS Y BLVD. GOMEZ FARIAS, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA Y
REHABILITACION DE VIALIDADES A BASE DE RECARPETEO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE GASTON MADRID Y NUEVO LEON, EN LA
CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, de conformidad con lo establecido en los articulos 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora (LEY) y 67 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Sonora (REGLAMENTO).

Mediante oficio No. CIDUE/JECA/01947/2019, de fecha 19 de marzo de 2019, emitido por el Coordinador General de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Ecologia del H. Ayuntamiento de Hermosillo, se asigna al Ing. Juan Romero Loya, Subdirector de Costos, Licitaciones
y Contratos, para que en su representacion sea la persona facultada para presidir este acto y demds actos que se deriven de la presente
licitacién, asi como aceptar o desechar cualquier proposicién que se presente en los términos establecidos en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas, del dia 11 de mayo de 2020, fecha y hora fijadas para la celebracién del
presente acto, se reunieron en la sala de juntas de la Coordinacién General de CIDUE, ubicada en Ave. Morelia No. 220, entre Carbo y
Palma, Col. Casa Blanca, C.P. 83079, de esta Ciudad, los servidores publicos que suscriben el presente documento, haciendo uso de la
palabra quien preside el acto, dio inicio al acto dando lectura del resultado del Dictamen que sirvié de base para determinar el presente
falloy el nombre del licitante ganador, el cual como anexo 1 se adjunta a la presente acta.

De conformidad a lo estipulado en el articulo 52 de la LEY, a continuacién se informa lo siguiente:

I Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron consideradas solventes y sus importes:

EMPRESA CON PROPUESTA SOLVENTE IMPORTE EN PESOS SIN L.V.A.
1) OPOSON CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 1'850,226.26
2) PROMOTORA ESTRATEGICA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. 2'445,595.40
3) GRUPO EMPRESARIAL BABASAC, S.A. DE C.V. 2'761,083.78
4) CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ZUMACHUARI, S.A. DE C.V. 3'054,411.92

Il.  Nombre del participante ganador y el monto total de su propuesta: Tomando como base el Dictamen que sirvié de base para
determinar el presente fallo y el nombre del licitante ganador, el cual como Anexo 1 se adjunta a la presente acta de fallo, CIDUE
dictamina que la propuesta presentada por la empresa PROMOTORA ESTRATEGICA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., es la Unica
propuesta técnicamente y econémicamente solvente y conveniente para el municipio, reuniendo las condiciones necesarias para
garantizar satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecucién de los trabajos que nos ocupa, con un monto de
$2’445,595.40 (SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 40/100
M.N.), sin incluir el .V.A., por lo que se le adjudica el contrato respectivo.

lll.  Forma, lugar y plazo para la presentacion de las garantias: Las garantias que presente el contratista deberan ser constituidas a
favor de la Tesoreria Municipal y/o Municipio de Hermosillo, otorgadas por una Institucién de Seguros y Fianzas Mexicana
Legalmente autorizada y serd de la siguiente manera:

A) Una fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total contratado, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del contrato y responder de los defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades en que pudiera incurrir, de conformidad con las
leyes y el respectivo contrato, y debera presentarse a més tardar en el momento en que el contratista suscriba el contrato. La fianza a
presentar debe ser acorde a lo indicado en el Formato F-CIDUE-DGI-SCLC-002 REV. 3 de las bases de licitacion.
Dicha garantia estara vigente por un minimo de 12 meses después de que los trabajos materia del presente contrato hayan sido recibidos en
su totalidad a satisfaccién de CIDUE, y en los casos en que en plazo referido anteriormente se presenten defectos o vicios ocultos, la garantia
quedara extendida hasta la fecha en que corrijan los referidos defectos o vicios ocultos.
Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal, el contratista quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato
respectivo y en la legislacién aplicable.

B) Una Fianza por el total del importe del anticipo recibido para garantizar su correcta invefsién o devoludign total en su caso, debiendo
presentarla durante los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que el contratista Hubiera suscrito el cdntrato y estara vigente, hasta
la fecha en que el contratista haya amortizado en su totalidad el anticipo. La fianza a presentar deber4 ser acorde a lo indicado en el Formato
F-CIDUE-DGI-SCLC-003 REV. 3 de las bases de licitacién.

Las pdlizas de garantias deberan prever como minimo las siguientes declaraciones:
a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contratd;
b) Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable la manifestacién expresa y por &
Desarrollo Urbano y Ecologia del H. Ayuntamiento de Hermosillo.

1/2



C' DU E ACTA DE FALLO

H. AYUNTAMIENTO LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-CIDUE-MD-OP-37-2020

DE HERMOSILLO
2018-2021

¢) Que la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién
definitiva por autoridad competente, y

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la
péliza de fianza requerida;

e) Que en el caso de otorgamiento de prérrogas o esperas al contratista, derivadas de la formalizacién de convenios de ampliacién al monto o al
plazo de ejecucién del contrato, se deberd obtener la modificacién de la fianza, o en su caso, pactar en la fianza inicial su vigencia con motivo de
posibles prérrogas o esperas.

f) Que la Afianzadora garantizard las penas convencionales en caso de existir, siempre y cuando no rebasen el monto de la garantia de cumplimiento.
g) Que la institucién afianzadora renuncia al beneficio contenido en el articulo 179 y acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 279, 280
y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

IV.  Lugary plazo para la entrega de los anticipos: Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, y para que el contratista
realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos
de traslado de la maquinaria y equipo de construccién, CIDUE otorgard un anticipo por el 10% (diez por ciento) de la asignacién
autorizada al contrato correspondiente al presente ejercicio presupuestal, ademds otorgara un anticipo por el 20% (veinte por
ciento) de la asignacién autorizada para el presente contrato, correspondiente al presente ejercicio presupuestal, para la compra
de equipos y produccién de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demds
insumos que deberdn otorgar para la realizacién de los trabajos objeto de este contrato.

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.

A la firma del contrato, el contratista debera presentar una factura por el total del anticipo asignado, dicha factura debe de indicar “pago en una
sola exhibicién y efectos fiscales al pago” y asi mismo el contratista debera presentar una fianza para garantizar su correcta inversién o devolucién
en su caso, en los términos descritos en el siguiente numeral. Una vez revisada y aceptada esta documentacién se tramitard el pago
correspondiente.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicién del contratista con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso
en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando el contratista no entregue la garantia
del anticipo dentro de los 5 dias naturales a la fecha que haya suscrito el presente contrato (articulo 79 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora) no procederé el diferimiento y, por lo tanto, deber4 iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente del contrato respectivo.

La amortizacién del anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se
formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la tltima estimacién y en caso de rescisién del presente contrato, el saldo por amortizar
se reintegrara a la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo en un plazo no mayor de 10 dias naturales contados a partir de la fecha
en que le sea comunicada la rescision al contratista.

V.  Lugary fecha estimada en que el licitante ganador debera firmar el contrato: El licitante adjudicado debera presentarse a firmar
el contrato respectivo, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a esta fecha, en las oficinas de la Subdireccién de Costos,
Licitaciones y Contratos, ubicadas en el segundo piso de las oficinas que ocupa la Coordinacién General de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Ecologia del H. Ayuntamiento de Hermosillo (CIDUE). Sito en: Ave. Morelia No. 220, entre Carbo y Palma,
colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3622 y 3593; en horario de 9:00 a 14:00
horas, de lunes a viernes, en dias habiles.

VI.  La fecha de inicio de los trabajos y el plazo de ejecucién de los mismos: El contratista se obliga a realizar los trabajos objeto de
este fallo en un plazo de 30 dias naturales, debiendo iniciar éstos el dia 15 de mayo de 2020 y culminarlos a mas tardar el 13 de
junio de 2020, de conformidad con el programa de ejecucién autorizado.

Leido lo anterior, se informa que la presente acta surte efecto de notificacién legal de adjudicacién de
a lo estipulado en las bases a las que se sujet6 el presente procedimiento contractual.

o respectivo, de acuerdo

No habiendo otro asunto mas a tratar, siendo las 11:20 horas del mismo dia se dan por terfinado el acto del fallo y I3 Licitacién Pdblica

inieron en el mismo recibieron copia de la presente.
POR “CIDUE”

ING. LUIS ALBER i E
CIONES Y CONTRATOS JEFE DE DEPARFAMENTY) DE LA SUBDIRECCION
DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS
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