



“2020: Año del turismo”

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-826030998-E4-2020
ACTA DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

Acta que se formula con motivo de la presentación y apertura de proposiciones de la Licitación Pública Nacional No. **LO-826030998-E4-2020**, que lleva a cabo el H. Ayuntamiento de Hermosillo a través de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, relativo a la obra: **RENOVACION DE CALLE COMPLETA Y ADECUACION VIAL DE BLVD. PERIMETRAL NORTE ENTRE CALLES BLVD. ANTONIO QUIROGA Y BLVD. AGUSTÍN GÓMEZ DEL CAMPO.**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las **12:30** horas del día **26 de octubre del 2020**, hora y fecha fijada para la celebración del acto de apertura, se reunieron las personas que suscriben el presente documento.

Mediante oficio No. **CIDUE/JECA/01947/2019**, de fecha 19 de marzo de 2019, emitido por el Coordinador General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Hermosillo, se asigna al **Ing. Juan Romero Loya**, Subdirector de Costos, Licitaciones y Contratos, para que en su representación sea la persona facultada para presidir este acto y demás actos que se deriven de la presente licitación, así como aceptar o desechar cualquier proposición que se presente en los términos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Se procedió a dar inicio al acto y no existiendo propuestas presenciales se realizó la apertura de propuesta en el Sistema Compranet, contando con la participación de 6 licitantes que transfirieron sus propuestas de manera electrónica, obteniéndose el siguiente resultado:

EMPRESAS LICITANTES	IMPORTE (EN PESOS SIN I.V.A)	OBSERVACIONES
ARTIFEX RL, S.A. DE C.V.	\$ 9'028,083.05	PROPUESTA ELECTRONICA SIN OBSERVACIONES
LA AZTECA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 7'670,301.90	PROPUESTA ELECTRONICA SIN OBSERVACIONES
MEZQUITE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 7'856,634.90	PROPUESTA ELECTRONICA SIN OBSERVACIONES
OTATE SS, S.A. DE C.V.	\$ 8'362,263.89	PROPUESTA ELECTRONICA SIN OBSERVACIONES
SIBO DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$ 9'172,351.21	PROPUESTA ELECTRONICA SIN OBSERVACIONES
SOLUCIONES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION IGHA, S.A. DE C.V.	\$ 8'662,816.94	PROPUESTA ELECTRONICA SIN OBSERVACIONES

Una vez leído los montos de estas propuestas la convocante recibe para su posterior revisión detallada el total de las propuestas electrónicas transferidas.

Por este mismo conducto, se les informa a todos los participantes en esta Licitación, que la fecha y hora para emitir el fallo será el día **30 de octubre de 2020**, a las **14:00 hrs**, por el Sistema Compranet, notificándose por ese medio a todos los participantes.

Jose Alberto




"2020: Año del turismo"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-826030998-E4-2020
ACTA DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

Siendo las 13:00 horas del mismo día, se dio por terminado el acto correspondiente a la presentación y apertura de las proposiciones de este procedimiento contractual, levantándose la presente acta, firmando al calce los presentes para los fines legales a que haya lugar.

POR CIDUE:


Ing. Juan Romero Loya
Subdirector de Costos Licitaciones y Contratos

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO:


Ing. José Alberto Arenas Gámez
Auditor de Obra



Licitación Pública Nacional Número LO-826030998-E4-2020
Renovación de calle completa y adecuación vial de Blvd. Perimetral
Norte entre calles Blvd. Antonio Quiroga y Blvd. Agustín Gómez del
Campo.

SUBDIRECCION DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

LUNES 26 DE OCTUBRE DE 2020, 12:30 HRS.

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES REGISTRO DE ASISTENCIA

POR LOS LICITANTES

EMPRESA QUE REPRESENTA		NOMBRE	FIRMA
1			
2			
3			
4			
5			
6			

POR LOS FUNCIONARIOS

AREA QUE REPRESENTA		NOMBRE	FIRMA
1	Contraloría Municipal	José Alberto Arenas García	José Alberto
2	CIDUE Subd. de Costos, Licitaciones	y C. Ing. Juan Romero Loya	Juan Romero
3			
4			
5			
6			

SUBDIRECCION DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
FORMATO DE SEGUIMIENTO A LAS PROPUESTAS

DOCUMENTO	EMPRESA				
DOCUMENTOS DISTINTOS A LA PARTE TECNICA Y ECONOMICA DE LA PROPOSICION					
L-1. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA					
L-2 MANIFIESTO DEL DOMICILIO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO					
L-3 SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY					
L-4 EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA.					
L-5 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD					
L-6 INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL.					
L-7 CONVENIO PRIVADO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN CONJUNTA.					
L-8 MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES					
L-9 CONFLICTO DE INTERESES					
L-10 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES					
L-11 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD					
L-12 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL INFONAVIT					
L-13 NACIONALIDAD MEXICANA.					
L-14 MANIFESTACIÓN DE TRABAJOS A SUBCONTRATAR					
L-15 MANIFIESTO DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD					
L-16 DECLARACION DE RETENCION ICIG					
L-17 MANIFIESTO DE ESTAR DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA					
L-18 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES					
L-19 CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS MUNICIPALES					
L-20 OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE					
PROPUESTA TÉCNICA					
T-1 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES					
T-2A ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA					
T-2B CURRÍCULO DE LOS PUESTOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA					
T-3A PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA OBRA					
T-3B PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA					
T-4 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE					
T-5 CAPACIDAD FINANCIERA					
T-6 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					
PROPUESTA ECONOMICA					
E-1 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
E-2 ANALISIS DE COSTOS BASICOS Y/O AUXILIARES					
E-3 LISTADO DE INSUMOS					
E-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y TABULADOR DE SALARIOS BASE					
E-5 COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					
E-6 ANÁLISIS CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS					
E-7 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS					
E-8 CARGO POR UTILIDAD Y DESGLOCE DE APORTACIONES					



SUBDIRECCION DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
FORMATO DE SEGUIMIENTO A LAS PROPUESTAS

DOCUMENTO	EMPRESA					
E-9 CARGOS ADICIONALES						
E-10 DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES (FORMA CM-1).						
E-11 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO						
E-12 PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LA OBRA						
E-13 PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION						
E-14 PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE						
E-15 PROGRAMAS DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS						
E-16 PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS						
E-17 CARTA COMPROMISO Anexo No. 13						
MONTO (en pesos sin I.V.A.) =						