Fecha de Clasificacion: Area: Subdireccion de Costos licitaciones y contratos. Informacion reservada: XXX Periodo de reserva: Fundamento Legal: Ampliacion del
periodo de reserva: Confidencial: Pagina 1/4, seccién: a. Fundamento legal: Articulo 113 fraccion V LGTAIP. Rubrica del titular del drea: Fecha de desclasificacion:
R argo del servidor publico:

| H. AYUNTAMIENTO DI

| HERMOSILLO CIDUE

Acta que se formula con motivo de la emision del fallo correspondiente a la Licitacién Publica Estatal No. LP-CIDUE-MD-OP-04-2024, que
lleva a cabo el H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, a través de la Coordinacién General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Ecologia (CIDUE), para la adjudicacién del contrato correspondiente a la obra publica: Rehabilitacién de parques en la zona noroeste del
municipio de Hermosillo, Sonora.

Mediante oficio No. CIDUE/ACR/00725/2021, de fecha 29 de octubre de 2021, emitido por el Coordinador General de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Ecologia del H. Ayuntamiento de Hermosillo, se asigna a la Ing. Fewda Hallack Saad Subdirector de Costos,
Licitaciones y Contratos, para que en su representacién sea la persona facultada para presidir este acto y demas actos que se deriven de
la presente licitacién, asi como aceptar o desechar cualquier proposicién que se presente en los términos establecidos en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:30 horas, del dia 01 de febrero de 2024, fecha y hora fijadas para la celebracién del
presente acto, se reunieron en la sala de juntas de la Coordinacién General de CIDUE, ubicada en Ave. Morelia No. 220, entre Carbd y
Palma, Col. Casa Blanca, C.P. 83079, de esta Ciudad, las personas morales y los servidores publicos que suscriben el presente documento,
haciendo uso de la palabra quien preside el acto, dio inicio al acto dando lectura del resultado del Dictamen que sirvio de base para
determinar el presente fallo y el nombre del licitante ganador, conforme a lo siguiente:

I.  CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

Los criterios utilizados en la elaboracién del presente dictamen para la evaluacién de las proposiciones y adjudicacién del contrato
respectivo, son aquellos establecidos en los articulos 51 y 57 de la Ley de Obas Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Sonora y articulos 62, 63 y 64 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Sonora; asi como los incisos H.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES e I.- ADJUDICACION DEL CONTRATO, de las Bases de la
presente Licitacién.

Il. RESENA CRONOLOGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO.

Il.1. Confecha 18 de enero de 2024, se public6 en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y en las paginas de Internet:
http://www.hermosillo.gob.mx/portaltransparencia/licitaciones_publicas.aspx vy http://tuobra.hermosillo.gob.mx, la
Convocatoria E2, para la Licitacién Publica Estatal No. LP-CIDUE-MD-OP-04-2024, con la finalidad de adjudicar el contrato de
la Obra Plblica denominada: Rehabilitacién de parques en la zona noroeste del municipio de Hermosillo, Sonora.

1.2. Con fecha 22 de enero de 2024, a las 09:30 horas, se llevé a cabo la visita al sitio de los trabajos, partiendo de las oficinas de
la Subdireccién de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el segundo piso del edifico que ocupa la CIDUE en Ave. Morelia
No. 220, entre Carbé y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora, con la finalidad que los interesados en
participar en esta licitacién conocieran el lugar donde se construird la obra.

I1.3. EI23 de enero de 2024, a las 10:30 horas, se llevé a cabo la junta de aclaraciones en |a sala de juntas de la Coordinacién General
de CIDUE, ubicada en el segundo piso del edifico que ocupa CIDUE, sitio: Ave. Morelia No. 220, entre Carbé y Palma, colonia
Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora.

11.4. Con fecha 24 de enero de 2024, a las 13:30 horas, se cerr6 el periodo de venta de bases de licitacién, realizando el pago de las
mismas, 01 empresa: 1) GRUPO EMPRESARIAL RTWG, S.A. DE C.V. y |a persona fisica LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA.

I.5. Con fecha 31 de enero de 2024, a las 11:00 horas, se llevé a cabo el acto de presentacién y apertura de proposiciones, en el
que se presentaron y se recibieron de las empresas concursantes los sobres cerrados conteniendo sus propuestas técnicas y
econémicas, asi como la documentacién distinta a estas. Dicho acto se llevé a cabo en la sala de juntas de la Coordinacion
General de CIDUE, procediendo a |a apertura de los sobres de cada empresa participante, analizindose de manera cuantitativa
el total de la documentacién presentada, dindose lectura al importe total de cada una de las propuestas aceptadas,
procediendo el servidor publico que presidié el acto y un licitante a rubricar en todas sus fojas el Documento No. 10.-
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO, donde se consignan los precios y el importe total de la propuesta, de
aquellas que fueron aceptadas para su revisién detallada, obteniéndose el siguiente resultado:

ELIMINADO: Cadena de datos (Seccién a). Fundamento legal: Articulo 113 fraccién V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica. En
virtud de tratarse de informacion que pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona fisica.
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| OBSERVACIONES
LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA 7,743,433.47 NINGUNA
GRUPO EMPRESARIAL RTWG, S.A.DECV. | ACEPTADA 8,996,096.77 NINGUNA

Alfinalizar el acto se cit6 a los participantes para el dia 01 de febrero de 2024, a las 13:30 horas en el mismo lugar para dar a conocer
el fallo de la licitacion.

ll. A CONTINUACION, SE PROCEDIO A LA REVISION DEL ANALISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS CON EL SIGUIENTE
RESULTADO:

.11, Se DESECHA la propuesta presentada por la empresa GRUPO EMPRESARIAL RTWG, S.A. DE C.V., por lo siguiente:

lI.1.1.1. El importe de su propuesta supera el monto elaborado previamente por la Convocante, el cual, es el recurso
autorizado para llevar a cabo el proceso de contratacién, por lo que resulta inviable econémicamente, de acuerdo
con el punto A-4.- FUENTE DE LOS RECURSOS de las Bases de Licitacién y cumpliendo con el punto G.- RECHAZO DE
PROPOSICIONES de las Bases de la Licitacion, en el numeral: G-39.- Que resulte inviable técnica o econémicamente.

IV. SE ACEPTA LA PROPUESTA SOLVENTE LEGAL, TECNICA Y ECONOMICANTE DE LA PERSONA FiSICA:

VIPORTE (En $
ysinlLV.A)

LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA ACEPTADA 7,743,433.47

Quedando sélo una propuesta solvente que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante.

V. NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y EL MONTO TOTAL DE SU PROPUESTA:

En virtud de lo anterior, CIDUE dictamina que la propuesta presentada por la persona fisica LUIS HOMERO MORENO FIGUEROA, es
la propuesta técnica y econémicamente solvente, mas conveniente para el municipio, reuniendo las condiciones necesarias para
garantizar satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecucién de los trabajos que nos ocupa, con un monto de
$7,743,433.47 (SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 47/100 M.N.),
mads |.V.A., por lo que se le adjudica el contrato respectivo.

VI. FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS GARANTIAS: Las garantias que presente el contratista deberdn ser
constituidas a favor de la Tesoreria Municipal y/o Municipio de Hermosillo, otorgadas por una Institucién de Seguros y Fianzas
Mexicana Legalmente autorizada y sera de la siguiente manera:

VI.1. Una fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total contratado, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones derivadas del contrato y responder de los defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades en que pudiera
incurrir, de conformidad con las leyes y el respectivo contrato, y deberd presentarse a mas tardar en el momento en que el
contratista suscriba el contrato. La fianza a presentar debe ser acorde a lo indicado en el Formato F-CIDUE-DGI-SCLC-002 REV.
3 de las bases de licitacién.

Dicha garantia estara vigente por un minimo de 24 meses después de que los trabajos materia del presente contrato hayan
sido recibidos en su totalidad a satisfaccién de CIDUE, y en los casos en que en plazo referido anteriormente se presenten
defectos o vicios ocultos, la garantia quedara extendida hasta la fecha en que corrijan los referidos defectos o vicios ocultos.
Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcion formal, el contratista quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el contrato respectivo y en la legislacion aplicable.
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VI.2. Una Fianza por el total del importe del anticipo recibido para garantizar su correcta inversién o devolucién total en su caso,
debiendo presentarla durante los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que el contratista hubiera suscrito el contrato
y estara vigente, hasta la fecha en que el contratista haya amortizado en su totalidad el anticipo. La fianza a presentar deber3
ser acorde a lo indicado en el Formato F-CIDUE-DGI-SCLC-003 REV. 3 de las bases de licitacién.

Las pdlizas de garantias deberdn prever como minimo las siguientes declaraciones:

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b) Que, para liberar la fianza, serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de la Coordinacién General
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecologia del H. Ayuntamiento de Hermosillo.

c) Que la fianza estard vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que
se dicte resolucion definitiva por autoridad competente, y

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo
del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida;

e) Que, en el caso de otorgamiento de prérrogas o esperas al contratista, derivadas de la formalizacién de convenios de
ampliacién al monto o al plazo de ejecucion del contrato, se debera obtener la modificacion de la fianza, o en su caso, pactar
en la fianza inicial su vigencia con motivo de posibles prérrogas o esperas.

f) Que la Afianzadora garantizara las penas convencionales en caso de existir, siempre y cuando no rebasen el monto de la
garantia de cumplimiento.

g) Que la institucién afianzadora renuncia al beneficio contenido en el articulo 179 y acepta expresamente lo preceptuado en
los articulos 279, 280 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

VI.3 Un seguro de responsabilidad civil por $ 2,500,000.00 (Son: Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO, que
ampare dafios a terceros, seguro que debera estar vigente durante toda la ejecucién de la obra

VIl. LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS: Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, y para que el
contratista realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para
los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccién, CIDUE otorgara un anticipo por el 10% (diez por ciento) de la
asignacién autorizada al contrato, ademas otorgara un anticipo por el 20% (veinte por ciento) de la asignacién autorizada para el
presente contrato, las dos correspondientes al presente ejercicio presupuestal, para la compra de equipos y produccién de
materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos que deberan otorgar
para la realizacién de los trabajos objeto de este contrato.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetard a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.

A la firma del contrato, el contratista debera presentar una factura por el total del anticipo asignado y asi mismo el contratista
debera presentar una fianza para garantizar su correcta inversién o devolucién en su caso, en los términos descritos en el siguiente
numeral. Una vez revisada y aceptada esta documentacion se tramitara el pago correspondiente.

El importe del anticipo concedido serd puesto a disposicién del contratista con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los
trabajos; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando el
contratista no entregue la garantia del anticipo dentro de los 5 dias naturales a la fecha que haya suscrito el presente contrato
(articulo 79 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora) no proceders el
diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente del contrato respectivo.

La amortizacion del anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados
que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la dltima estimacién y en caso de rescision del presente contrato,
el saldo por amortizar se reintegrara a la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo en un plazo no mayor de 10 dias
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién al contratista

VIIl. LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERA FIRMAR EL CONTRATO: El licitante adjudicado debera

presentarse a firmar el contrato respectivo, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a esta fecha, en las oficinas de la
Subdireccién de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el segundo piso de las oficinas que ocupa la Coordinacién General de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecologia del H. Ayuntamiento de Hermosillo (CIDUE). Sito en: Ave. Morelia No. 220, entre Carbo
y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3622 y 3593; en horario de 9:00
a 14:00 horas, de lunes a viernes, en dias habiles.

ELIMINADO: Cadena de datos (Seccién a). Fundamento legal: Articulo 113 fraccion V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica. En virtud
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IX. LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS MISMOS: El contratista se obliga a realizar los trabajos
objeto de este fallo en un plazo de 74 dias naturales, debiendo iniciar éstos el dia 02 de febrero de 2024 y culminarlos a mas tardar
el 15 de abril de 2024, de conformidad con el programa de ejecucién autorizado.

Leido lo anterior, se informa que la presente acta surte efecto de notificacién legal de adjudicacién del contrato respectivo, de acuerdo
a lo estipulado en las bases a las que se sujetd el presente procedimiento contractual.

No habiendo otro asunto mas a tratar, siendo las 13:40 horas del mismo dia se dan por terminado el acto del fallo y la Licitacién Publica
Estatal No. LP-CIDUE-MD-OP-04-2024, levantandose la presente acta para los efectos a que haya lugar.

POR “CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H.

eRtEDUE: AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO":
f’:—m
Ing. Fewda Hgllack Saad Arg. Carol l\}bﬂe_lla«l‘@rnéndez Téllez
SUBDIRECCION DE COSTOS, LI§ITACIONES Y CONTRATOS REPRESENTANTE

POR LA EMPRESA:

GRU
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