



ACTA PRIMERA

ACTA PRIMERA que se formula con motivo de la Licitación Simplificada No. **LSSR-MD-ADPROY02-2017** para la adjudicación del Contrato del Servicio Relacionado con la Obra Pública No. **MD-ADPROY02-2017**, que lleva a cabo el H. Ayuntamiento de Hermosillo a través de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, relativo al Servicio: **ELABORACIÓN DE ADECUACIONES A PROYECTO EJECUTIVO DE: PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN CALLE OLIVARES HASTA CALLEJÓN ROSALES Y GIMNASIO MULTIFUNCIONAL EN UNIDAD DEPORTIVA NACAMERI, UBICADO EN BLVD. CAMINO DEL SERI Y CALLE ARROYO CLARO, EN LA COLONIA NACAMERI, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.**

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las **10:00 (Diez)** horas del día **9 (nueve)** de febrero del **Dos Mil Diecisiete**, hora y fecha fijada para la Celebración de la Primera Etapa de la licitación citada, se reunieron las personas que suscriben el presente documento.

Presidió el acto el **C. ING. OSVALDO BERMUDEZ MORGHEN**, Subdirector de Costos, Licitaciones y Contratos, designado por el Lic. Miguel Ángel Córdova Flores, Coordinador General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología bajo el oficio no. **CIDUE/MACF/02320/2017**, del día 10 de enero del 2017, como la persona facultada para presidir dicho acto en los términos establecidos en la Ley y su Reglamento.


Se procedió a la apertura de las propuestas y se firmó el catalogo por el servidor público que presidió el acto y un licitante de aquellas que cumplieron con todos los requisitos solicitados en las bases de la presente Licitación, siendo el resultado de esta revisión el siguiente:

Nombre de los licitantes e importes totales de las proposiciones que fueron aceptadas para su evaluación cualitativa;

EMPRESA	IMPORTE	NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
AEDIFICIA RC, S.A. DE C.V.	\$ 747,665.28	
CONSTRUCTORA TERRA BMT, S.A. DE C.V.	\$ 628,195.48	<u>Dayana Santeliz</u>
DESARROLLADORA Y COMERCIALIZADORA TURLA, S.A. DE C.V.	\$ 692,484.69	

El día **10 (Diez)** del mes de **Febrero** del **Dos Mil Diecisiete** a las **13:00** horas en la oficina de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicada en Carbó 133-A, entre Kennedy y Privada del Razo, Colonia Casa Blanca, se dará a conocer el fallo de esta licitación.

Concluida la lectura anterior, Y FIRMADAS LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS, son recibidas por el H. Ayuntamiento para su revisión detallada.



ING. OSVALDO BERMUDEZ MORGHEN
SUBDIRECTOR DE COSTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS.

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

SERVICIO :

ELABORACIÓN DE ADECUACIONES A PROYECTO EJECUTIVO DE: PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN CALLE OLIVARES HASTA CALLEJÓN ROSALES Y GIMNASIO MULTIFUNCIONAL EN UNIDAD DEPORTIVA NACAMERI, UBICADO EN BLVD. CAMINO DEL SERI Y CALLE ARROYO CLARO, EN LA COLONIA NACAMERI, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA

LICITACION SIMPLIFICADA No. LSSR-MD-ADPROY02-2017 **09 DE FEBRERO DE 2017, 10:00 HRS**

DOCUMENTO	EMPRESA	AEDIFICIA RC, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA TERRA BMT, S.A. DE C.V.	DESARROLLADORA Y COMERCIALIZADORA TURLA, S.A. DE C.V.
PROYECTO TÉCNICO				
1.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS				
2.- PLANEACION INTEGRAL DE LA OBRA PÚBLICA				
3.- CURRÍCULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICO				
4.- ACREDITAMIENTO DE EXPERIENCIA				
5.- ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA				
6.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				
7.- RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR				
8.- ACREDITACION, DE QUE LA EMPRESA ES ESTATAL, REGISTRO CMIC Y CAPACITACION				
9.- PROGRAMAS DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				
10.- CONVENIO PRIVADO - PRESENTACIÓN CONJUNTA DE PROPOSICIONES				
PROYECTO ECONOMICO				
11.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
12.- EXPLOSION DE INSUMOS				
13.- FACTOR DE SALARIO REAL Y TABULADOR SALARIO BASE				
14.- COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				
15.- ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS				
16.- ANALISIS DE COSTOS POR FINANCIAMIENTO				
17.- CARGO POR UTILIDAD				
18.- DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES				
19.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO				
20.- PROG. DE MONTOS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS				
21.- PROG. DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				
22.- PROG. MONTOS DE MATERIALES Y EQ. INSTALACIÓN PERMANENTE				
23.- PROG. MONTOS DEL PERSONAL OBRERO				
24.- PROG. MONTOS DEL PERSONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO				
DOCUMENTOS DE FOLIO 3 A 11 (ANEXOS ECONOMICOS DE LA PROPOSICION)				
I.- MANIFESTACION DE DOMICILIO PARA TODO TIPO DE NOTIFICACIÓN				
II.- MANIF. NO SUPUESTOS ART. 63 Y 118 DE LA LEY				
III.- CAPITAL CONTABLE				
IV.- IDENTIFICACION				
V.- ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD				
VI.- DECLARACION DE INTEGRIDAD				
VII.- DECLARACION DE RETENCIONES DE ICIC				
VIII.- CARTA COMPROMISO				
IX.- CONSTANCIAS DE NO ADEUDO				
X.- INFORMACION CONFIDENCIAL				
XI.- CAPACITACIÓN DE PERSONAL				
MONTO		\$ 747.665.28	\$ 628.195.48	\$ 692.484.69