



## Carátula de información clasificada

Área:

Clasificación:

**Coordinación General de Infraestructura,  
Desarrollo Urbano y Ecología****Confidencial**

Plazo de la clasificación:

Indefinida

Documento(s):

Parte(s) o sección(es) que se testan:

LICITACION PUBLICA FAIS-2017-OB11

NUMERO DE CREDENCIAL PARA VOTAR

Páginas que conforman la clasificación:

2

Fundamento legal y motivo(s):

**Fundamento legal:** Artículos 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 107 y 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y; Séptimo, fracción III, y Noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas.

**Motivo(s):** Se genera versión pública para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General y local de transparencia, por tratarse de datos personales concernientes a personas identificadas o identificables, cuya difusión requiere del consentimiento de sus titulares, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, General y del Estado de Sonora.

Firma del titular del área y de quien clasifica:

  
Lic. Miguel Ángel Córdova Flores  
Coordinador General

Datos de la sesión del Comité de Transparencia en la que se aprobó la versión pública

Número de acta:

Fecha:

Acta No. 08/2018

20 de febrero de 2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NÚM. **FAIS-2017-OB11** A PRECIOS UNITARIOS Y POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, ATRAVES DE LA COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA REPRESENTADA POR EL C. **LIC. MIGUEL ANGEL CORDOVA FLORES**, EN SU CARACTER DE COORDINADOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA COORDINACION", Y POR LA OTRA PARTE **PROMOTORA INTEGRAL KIEV, S.A DE C.V.**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", REPRESENTADA POR EL C. **MARCOS CHAVEZ ZARAGOZA** EN SU CARACTER DE **ADMINISTRADOR UNICO** DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

### DECLARACIONES

**PRIMERA.** - "LA COORDINACION", por conducto de quien la representa, declara que:

a) El C. **LIC. MIGUEL ANGEL CORDOVA FLORES** acredita su personalidad como **COORDINADOR GENERAL** de la **COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**, mediante nombramiento expedido por el **LIC. MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ** Y **LIC. JORGE ANDRÉS SUILO OROZCO**, en su calidad de Presidente y Secretario del H. Ayuntamiento de Hermosillo respectivamente, con fecha 22 de Septiembre del 2016; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal Directa del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, Tomo CLXXII, Número 19, Sección II de fecha Jueves 04 de Septiembre de 2003; asimismo, se encuentra facultado para celebrar el presente contrato de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33 fracción XIV del reglamento antes mencionado, mismo que a la letra dice: "A la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología le corresponderá ejercer las siguientes atribuciones: fracción XIV.- Planear, programar, contratar y supervisar la obra pública municipal y servicios relacionados con la misma".

b) Para cubrir las erogaciones que se derivan del presente contrato, mediante el Oficio No. DPP-DGI/GTE/03146/2017 de fecha 24 de Noviembre del 2017 donde solicita el Director General de Infraestructura adscrito a "LA COORDINACION" que se realice la Contratación de las obras: **CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COLONIAS: ALTARES IV, PEREDAS, PIEDRA BOLA, PALO VERDE, OLIVOS, PALO VERDE INDEUR, LA MATANZA, TIRO AL BLANCO, ADOLFO LOPEZ MATEOS, ALTARES II, REAL DE MINAS, NUEVA ILUSIÓN, EMILIANO ZAPATA, CASA REAL, OASIS DEL SOL, ARBOLEDAS, LAS CARRETAS, Y GRIEGA, TIROCAPES, LADRILLERAS, LOMAS DE MADRID, LOPEZ PORTILLO, LEY 57, HEBERTO CASTILLO, INSURGENTES, 4 OLIVOS, 4 DE MARZO, MIGUEL HIDALGO, EUSEBIO KINO, LUIS D. COLOSIO, LA ANTORCHA, SOLIDARIDAD II, SOLIDARIDAD III, LAURA ALICIA FRÍAS I, LAURA ALICIA FRÍAS II, LOMAS DEL NORTE, LOPEZ PORTILLO, SIERRA BONITA II, SIERRA BONITA III, JACINTO LOPEZ, BENITO JUÁREZ, SAN LUIS I, II Y III, 5 DE MAYO, METALERA, BELLA VISTA, CAFÉ COMBATE VI, COLOSO ALTO, CAÑADA DE LOS NEGROS, Y COLONIAS CERCANAS, Y EN LAS LOCALIDADES DE: EJIDO EL BUEY, LA VICTORIA Y EL TAZAJAL, DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA** que se ejecutarán con Recursos del programa FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS (RAMO 33), según oficio de autorización No. **TMH-779/XI/2017** de fecha 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 expedido por la Tesorería Municipal y mediante Oficio No. DPP/DGI/GTE/03324/2017 de fecha 13 de Diciembre del 2017 donde el Director General de Infraestructura adscrito a "LA COORDINACION" comunica que en relación a las obras con recursos del Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2017, fue capturada en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) de SEDESOL la obra: No. 149 Folio MIDS 256214 de la obra: **CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR LAS CARRETAS Y COLONIAS CERCANAS** la cual fue validada por dicha plataforma y posteriormente ratificada mediante Oficio No. **DS-146-01/SDSH//2203/2017** de fecha 17 de Noviembre de 2017 para que se considere en el proceso de contratación.

c) Tiene establecido su domicilio en **Comonfort y Bulevar Hidalgo, Palacio Municipal en la Ciudad de Hermosillo, Sonora**, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

Página Núm. 1 de 24

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Marcos Chavez

d) La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de **Licitación Pública Estatal**, con apego a los artículos 33 Fracción I, 34 Fracción I, 42 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora, y 44 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora.

**SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA"** por conducto de quien la representa, declara que:

a) Es una sociedad constituida de conformidad con las leyes mexicanas, y acredita su existencia mediante **POLIZA NUMERO CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO, LIBRO DOS DE SOCIEDADES MERCANTILES** de fecha **22 de enero del 2008**, otorgada ante la fe del Corredor Público Número Tres, para el Estado de Sonora; con residencia en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, México, Licenciado **Carlos Orduño Fragoza** en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, México debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Hermosillo, Sonora en el Folio Mercantil Electrónico Número 36490 - 7 en el Control Interno 14 de Fecha de Prelación 27/FEBRERO/2008 en el Acto M4 Constitución de sociedad de Fecha Registro 28-02-2008 del Registro 1.

Su representante el C. **MARCOS CHAVEZ ZARAGOZA** acredita su personalidad como **ADMINISTRADOR UNICO** de la empresa **PROMOTORA INTEGRAL KIEV, S.A DE C.V.**, y está facultado para suscribir el presente contrato, con el Testimonio de la **POLIZA NUMERO CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO, LIBRO DOS DE SOCIEDADES MERCANTILES** de fecha **22 de enero del 2008**, otorgada ante la fe del Corredor Público Número Tres, para el Estado de Sonora; con residencia en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, México, Licenciado **Carlos Orduño Fragoza** en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, México debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Hermosillo, Sonora en el Folio Mercantil Electrónico Número 36490 - 7 en el Control Interno 14 de Fecha de Prelación 27/FEBRERO/2008 en el Acto M4 Constitución de sociedad de Fecha Registro 28-02-2008 del Registro 1 y se identifica con su **Credencial Para Votar Núm. [REDACTED] del INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL con Folio Núm. 0626012109947 de Fecha EMISION 2006**. Así mismo conviene, cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno extranjero bajo pena de perder el beneficio de la Nación Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

b) Su Registro Federal de Contribuyentes vigente es:

R.F.C.: **PIK080122N13**, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales y tributarias.

c) Tiene la experiencia, Capacidad Técnica, Financiera y Jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato.

d) Tiene establecido su domicilio en el **Bvld. Eusebio Kino Núm. 848 Local 6 en la Colonia Pitic, C.P. 83150 en la Ciudad de Hermosillo, Sonora; correo electrónico: kiev08@hotmail.com y teléfonos (662) 6621-04-57-83 celular**, mismos que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

e) Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora, el Reglamento vigente de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora las reglas generales para la contratación y ejecución de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; que conoce las normas que regulan la ejecución de los trabajos objeto de este contrato; que conoce el contenido del presupuesto, **programa de ejecución de los trabajos detallados por conceptos, consignando por períodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes**; y proyecto con especificaciones de la obra que le fue adjudicada, los cuales debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, que también se considerará la Bitácora de obra como parte integrante de este contrato, y se deberá dar apertura a la misma debidamente requisitada, en el momento de la firma de este contrato.

f) Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, a fin de considerar las características de la zona, la disponibilidad de materiales y mano de obra, así como las condiciones físicas, químicas y climatológicas del lugar, estando conforme en que todos los elementos necesarios son adecuados para el tipo de obra que se va a realizar, haciéndose responsable en su totalidad de la ejecución

Página Núm. 2 de 24

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Marcos Chavez

8

JH

ELIMINADO: Cadena de datos (Sección: a). Fundamento legal: Artículo 113 fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de tratarse de información que pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física.

de la misma.

g) Conoce en su integridad los alcances de los servicios que va a prestar haciéndose responsable frente y a través de "LA COORDINACION" en la totalidad del desarrollo de los mismos.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

## CLAUSULAS

### PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

"LA COORDINACION" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de todos los trabajos para la ejecución de las obras consistentes en: Construcción de cuartos dormitorios en las Colonias: Altares IV, Peredas, Piedra Bola, Palo Verde, Olivos, Palo Verde Indeur, La Matanza, Tiro al Blanco, Adolfo Lopez Mateos, Altares II, Real de Minas, Nueva Ilusión, Emiliano Zapata, Casa Real, Oasis del Sol, Arboledas, Las Carretas, Y Griega, Tiropapes, Ladrilleras, Lomas de Madrid, Lopez Portillo, Ley 57, Heberto Castillo, Insurgentes, 4 Olivos, 4 de Marzo, Miguel Hidalgo, Eusebio Kino, Luis D. Colosio, La Antorcha, Solidaridad II, Solidaridad III, Laura Alicia Frías I, Laura Alicia Frías II, Lomas del Norie, Lopez Portillo, Sierra Bonita II, Sierra Bonita III, Jacinto Lopez, Benito Juárez, San Luis I, II y III, 5 de Mayo, Metalera, Bella Vista, Café Combate VI, Coloso Alto, Cañada de los Negros, y Colonias cercanas, y en las Localidades de: Ejido El Buey, La Victoria y El Tazajal, del Municipio de Hermosillo, Sonora, la ubicación de los cuartos dormitorios es de acuerdo a lo indicado en el ANEXO NÚM. 2 del presente contrato y éste se obliga a realizar hasta su total terminación acatando para ello lo establecido en su caso en las bases de licitación y junta de aclaraciones, en los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en el inciso e) de la segunda declaración de este contrato, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas cláusulas.

**DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS.-** Los trabajos materia del presente contrato consistirán en:

|                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 251585-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA ALTARES IV ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                                |
| 684888-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR LAS PEREDAS Y TRES REYNAS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                        |
| 251629-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA PIEDRA BOLA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                                     |
| 251734-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR PALO VERDE Y COLONIAS CERCANAS PRIMERA ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.      |
| 252111-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR OLIVOS Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                |
| 252238-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR PALO VERDE INDEUR Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.     |
| 252324-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR OLIVOS Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                |
| 252336-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR LA MATANZA Y COLONIAS CERCANAS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                    |
| 252376-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR TIRO AL BLANCO Y COLONIAS CERCANAS PRIMERA ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA. |
| 252425-CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR OLIVOS Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.           |

|                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 252469-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR TIRAL AL BLANCO Y COLONIAS CERCANAS SEGUNDA ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.     |
| 252663-CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR ADOLFO LOPEZ MATEOS Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA. |
| 252794-CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR OLIVOS Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.              |
| 252904-CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR ADOLFO LOPEZ MATEOS Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.    |
| 253235-CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR ALTARES Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                |
| 253272-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR ALTARES Y COLONIAS CERCANAS III ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                 |
| 253293-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR REAL DE MINAS Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.              |
| 253315-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR NUEVA ILUSION Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.              |
| 253351-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR EJIDO EL BUEY Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.              |
| 253987-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR NUEVA ILUSION Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.             |
| 255089-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR PALO VERDE Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                |
| 255157-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR EMILIANO ZAPATA Y COLONIAS CERCANAS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                    |
| 255480-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR CASA REAL Y COLONIAS CERCANAS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                          |
| 255525-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR OASIS DEL SOL Y COLONIAS CERCANAS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                      |
| 258177-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR ARBOLEDAS Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                  |
| 256214-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL SECTOR LAS CARRETAS Y COLONIAS CERCANAS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                     |
| 256216-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR PALO VERDE INDEUR Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.        |
| 255387-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR Y GRIEGA Y COLONIAS CERCANAS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                           |
| 256408-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR Y GRIEGA Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                  |
| 256482-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR TIROCAPES Y COLONIAS CERCANAS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                          |
| 251588-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR LADRILLERAS Y SAN JUDAS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                               |
| 251693-CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LOMAS DE MADRID PRIMERA ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                      |



|                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 251699-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOPEZ PORTILLO PRIMERA ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                                    |
| 251882-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR LEY CINCUENTA Y SIETE Y COLONIAS CERCANAS PRIMERA ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.           |
| 251888-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR HEBERTO CASTILLO Y COLONIAS CERCANAS PRIMERA ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                |
| 251815-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR INSURGENTES Y COLONIAS CERCANAS PRIMERA ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                    |
| 261818-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR LOPEZ PORTILLO LOMAS DE MADRID Y COLONIAS CERCANAS SEGUNDA ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA. |
| 251835-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR CUATRO OLIVOS Y COLONIAS CERCANAS PRIMERA ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                   |
| 252492-CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR CUATRO DE MARZO Y COLDNIAS CERCANAS I ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                 |
| 252580-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR MIGUEL HIDALGO Y COLONIAS CERCANAS PRIMERA ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                  |
| 252533-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR MIGUEL HIDALGO EUSEBIO KINO Y COLONIAS CERCANAS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                   |
| 252618-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR LUIS DONALDO COLOSIO Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                  |
| 252613-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR LA ANTORCHA Y COLONIAS CERCANAS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                                  |
| 252947-CONSTRUCCION DE DOS DORMITORIO EN EL SECTOR SOLIDARIDAD Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                             |
| 253204-CONSTRUCCION DE DOS DORMITORIO EN EL SECTOR SOLIDARIDAD Y COLONIAS CERCANAS III ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                            |
| 253241-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR LAURA ALICIA FRIAS I ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                                        |
| 253286-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR LAURA ALICIA FRIAS II ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                                      |
| 253325-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR LOMAS DEL NORTE Y COLONIAS CERCANAS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                               |
| 253346-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR LOPEZ PORTILLO Y COLONIAS CERCANAS III ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                      |
| 253923-CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR SIERRA BONITA Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                  |
| 253959-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR SIERRA BONITA Y COLONIAS CERCANAS III ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                       |
| 254115-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR LOMAS DE MADRID Y COLONIAS CERCANAS III ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                     |
| 254943-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR HEBERTO CASTILLO Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                     |
| 254959-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR JACINTO LOPEZ Y COLONIAS CERCANAS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 255787-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR SOLIDARIDAD I ETAPA Y SECTOR MIGUEL HIDALGO II ETAPA Y COLONIAS CERCANAS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA. |
| 256158-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR EUSEBIO KINO Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                               |
| 256170-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR CUATRO OLIVOS Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                               |
| 256269-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR MIGUEL HIDALGO Y COLONIAS CERCANAS III ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                            |
| 256273-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR LOPEZ PORTILLO Y COLONIAS CERCANAS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                                       |
| 256333-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR CUATRO OLIVOS Y COLONIAS CERCANAS III ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                              |
| 256354-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR CUATRO OLIVOS Y COLONIAS CERCANAS IV ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                               |
| 256552-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR BENITO JUAREZ Y COLONIAS CERCANAS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                                        |
| 251721-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR SAN LUIS Y COLONIAS CERCANAS PRIMERA ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                              |
| 251923-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR SAN LUIS Y COLONIAS CERCANAS SEGUNDA ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                              |
| 252192-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR CINCO DE MAYO Y COLONIAS CERCANAS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                                        |
| 252248-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR METALERA BELLA VISTA Y COLONIAS CERCANAS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                                |
| 253174-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                                                       |
| 253472-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL TAZAJAL: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                                                                |
| 254074-CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR CINCO DE MAYO Y COLONIAS CERCANAS III ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                       |
| 255538-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR CAFE COMBATE VI ETAPA: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                                                    |
| 256456-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR COLOSO ALTO Y COLONIAS CERCANAS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                                          |
| 256585-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR CAÑADA DE LOS NEGROS Y COLONIAS CERCANAS: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA, CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERÍA Y PUERTAS e INSTALACIÓN ELECTRICA.                                 |

**SEGUNDA. - PRECIO A PAGAR POR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.** El precio a pagar por los trabajos objeto de este contrato es de **\$14,893,707.16 (SON: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 16/100 M.N.) NO INCLUYE I.V.A.** y la asignación aprobada para el presente ejercicio es de **\$14,893,707.16 (SON: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 16/100 M.N.) NO INCLUYE I.V.A.,** de acuerdo al desglose de la siguiente tabla:

| Nombre de los trabajos para la ejecución de las obras consistentes en: Construcción de cuartos dormitorios en las Colonias: Altares IV, Peredas, Piedra Bola, Palo Verde, Olivos, Palo Verde Indeur, La Matanza, Tiro al Blanco, Adolfo Lopez Mateos, Altares II, Real de Minas, Nueva Ilusión, Emiliano Zapata, Casa Real, Oasis del Sol, Arboledas, Las Carretas, Y Griega, Tiropapes, Ladrilleras, Lomas de Madrid, Lopez Portillo, Ley 57, Heberto Castillo, Insurgentes, 4 Olivos, 4 de Marzo, Miguel Hidalgo, Eusebio Kino, Luis D. Colosio, La Antorcha, Solidaridad II, Solidaridad III, Laura Alicia Frías I, Laura Alicia Frías II, Lomas del Norte, Lopez Portillo, Sierra Bonita II, Sierra Bonita III, Jacinto Lopez, Benito Juárez, San Luis I, II y III, 5 de Mayo, Metalera, Bella Vista, Café Combate VI, Coloso Alto, Cañada de los Negros, y Colonias cercanas, y en las Localidades de: Ejido El Buey, La Victoria y El Tazajal, del Municipio de Hermosillo, Sonora: | MONTO SIN I.V.A. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 251585-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA ALTARES IV ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 1,595,754.28  |
| 684000-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR LAS PEREDAS Y TRES REYNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 683,894.70    |
| 251629-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA PIEDRA BOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 75,988.31     |
| 251734-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR PALO VERDE Y COLONIAS CERCANAS PRIMERA ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 75,988.31     |
| 252111-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR OLIVOS Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 75,988.31     |
| 252238-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR PALO VERDE INDEUR Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 75,988.31     |
| 252324-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR OLIVOS Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 75,988.31     |
| 252336-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR LA MATANZA Y COLONIAS CERCANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 75,988.31     |
| 252376-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR TIRO AL BLANCO Y COLONIAS CERCANAS PRIMERA ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 759,883.00    |
| 252425-CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR OLIVOS Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 151,976.60    |
| 252469-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR TIRO AL BLANCO Y COLONIAS CERCANAS SEGUNDA ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 227,964.91    |
| 252663-CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR ADOLFO LOPEZ MATEOS Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 379,941.51    |
| 252794-CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR OLIVOS Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 227,964.91    |
| 252904-CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR ADOLFO LOPEZ MATEOS Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 75,988.31     |
| 253235-CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR ALTARES Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 75,988.31     |
| 253272-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR ALTARES Y COLONIAS CERCANAS III ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 151,976.60    |
| 253293-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR REAL DE MINAS Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 75,988.31     |
| 253315-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR NUEVA ILUSION Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 75,988.31     |
| 253351-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR EJIDO EL BUEY Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 75,988.31     |



|                                                                                                                         |    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 253987-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR NUEVA ILUSION Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA                        | \$ | 75,988.31  |
| 255089-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR PALO VERDE Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA                           | \$ | 151,976.60 |
| 255157-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR EMILIANO ZAPATA Y COLONIAS CERCANAS                               | \$ | 75,988.31  |
| 255480-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR CASA REAL Y COLONIAS CERCANAS                                     | \$ | 75,988.31  |
| 255525-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR OASIS DEL SOL Y COLONIAS CERCANAS                                 | \$ | 75,988.31  |
| 256177-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR ARBOLEDAS Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA                             | \$ | 75,988.31  |
| 256214-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL SECTOR LAS CARRETAS Y COLONIAS CERCANAS                                | \$ | 227,964.91 |
| 256218-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR PALO VERDE INDEUR Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA                   | \$ | 75,988.31  |
| 256367-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR Y GRIEGA Y COLONIAS CERCANAS                                      | \$ | 227,964.91 |
| 256408-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR Y GRIEGA Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA                             | \$ | 75,988.31  |
| 256482-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR TIROCAPES Y COLONIAS CERCANAS                                     | \$ | 75,988.31  |
| 251688-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR LADRILLERAS Y SAN JUDAS                                          | \$ | 683,894.70 |
| 251693-CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LOMAS DE MADRID PRIMERA ETAPA                                 | \$ | 75,988.31  |
| 251699-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOPEZ PORTILLO PRIMERA ETAPA                                    | \$ | 151,976.60 |
| 251802-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR LEY CINCUENTA Y SIETE Y COLONIAS CERCANAS PRIMERA ETAPA           | \$ | 75,988.31  |
| 251808-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR HEBERTO CASTILLO Y COLONIAS CERCANAS PRIMERA ETAPA                | \$ | 75,988.31  |
| 251815-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR INSURGENTES Y COLONIAS CERCANAS PRIMERA ETAPA                    | \$ | 303,953.19 |
| 251818-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR LOPEZ PORTILLO LOMAS DE MADRID Y COLONIAS CERCANAS SEGUNDA ETAPA | \$ | 759,883.00 |
| 251835-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR CUATRO OLIVOS Y COLONIAS CERCANAS PRIMERA ETAPA                   | \$ | 75,988.31  |
| 252492-CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR CUATRO DE MARZO Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA                 | \$ | 835,871.28 |
| 252500-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR MIGUEL HIDALGO Y COLONIAS CERCANAS PRIMERA ETAPA                  | \$ | 151,976.60 |
| 252533-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR MIGUEL HIDALGO EUSEBIO KINO Y COLONIAS CERCANAS                   | \$ | 227,964.91 |
| 252610-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR LUIS DONALDO COLOSIO Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA                  | \$ | 75,988.31  |
| 252613-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR LA ANTORCHA Y COLONIAS CERCANAS                                  | \$ | 303,953.19 |

Marcos Chaves

|                                                                                                                                |    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 252947-CONSTRUCCION DE DOS DORMITORIO EN EL SECTOR SOLIDARIDAD Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA                                    | \$ | 151,976.60 |
| 253204-CONSTRUCCION DE DOS DORMITORIO EN EL SECTOR SOLIDARIDAD Y COLONIAS CERCANAS III ETAPA                                   | \$ | 151,976.60 |
| 253241-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR LAURA ALICIA FRIAS I ETAPA                                               | \$ | 75,988.31  |
| 253285-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR LAURA ALICIA FRIAS II ETAPA                                             | \$ | 151,976.60 |
| 253325-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR LOMAS DEL NORTE Y COLONIAS CERCANAS                                      | \$ | 75,988.31  |
| 253346-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR LOPEZ PORTILLO Y COLONIAS CERCANAS III ETAPA                             | \$ | 75,988.31  |
| 253923-CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR SIERRA BONITA Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA                         | \$ | 607,906.37 |
| 253959-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR SIERRA BONITA Y COLONIAS CERCANAS III ETAPA                              | \$ | 75,988.31  |
| 254115-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR LOMAS DE MADRID Y COLONIAS CERCANAS III ETAPA                            | \$ | 75,988.31  |
| 254943-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR HEBERTO CASTILLO Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA                            | \$ | 75,988.31  |
| 254959-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR JACINTO LOPEZ Y COLONIAS CERCANAS                                        | \$ | 75,988.31  |
| 255787-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR SOLIDARIDAD I ETAPA Y SECTOR MIGUEL HIDALGO II ETAPA Y COLONIAS CERCANAS | \$ | 151,976.60 |
| 256150-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR EUSEBIO KINO Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA                               | \$ | 151,976.60 |
| 256170-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR CUATRO OLIVOS Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA                               | \$ | 75,988.31  |
| 256269-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR MIGUEL HIDALGO Y COLONIAS CERCANAS III ETAPA                            | \$ | 455,929.79 |
| 256273-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR LOPEZ PORTILLO Y COLONIAS CERCANAS                                       | \$ | 75,988.31  |
| 256333-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR CUATRO OLIVOS Y COLONIAS CERCANAS III ETAPA                              | \$ | 75,988.31  |
| 256354-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR CUATRO OLIVOS Y COLONIAS CERCANAS IV ETAPA                               | \$ | 75,988.31  |
| 256552-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR BENITO JUAREZ Y COLONIAS CERCANAS                                        | \$ | 75,988.31  |
| 251721-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR SAN LUIS Y COLONIAS CERCANAS PRIMERA ETAPA                              | \$ | 303,953.19 |
| 251923-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR SAN LUIS Y COLONIAS CERCANAS SEGUNDA ETAPA                              | \$ | 151,976.60 |
| 252192-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR CINCO DE MAYO Y COLONIAS CERCANAS                                        | \$ | 75,988.31  |
| 252248-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR METALERA BELLA VISTA Y COLONIAS CERCANAS                                | \$ | 151,976.60 |
| 253174-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA                                                       | \$ | 379,941.51 |
| 253472-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL TAZAJAL                                                                | \$ | 75,988.31  |

|                                                                                                          |           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 254074-CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR CINCO DE MAYO Y COLONIAS CERCANAS III ETAPA | \$        | 379,941.51           |
| 255530-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR CAFE COMBATE VI ETAPA                              | \$        | 75,988.31            |
| 256456-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR COLOSO ALTO Y COLONIAS CERCANAS                    | \$        | 227,964.91           |
| 256585-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR CAÑADA DE LOS NEGROS Y COLONIAS CERCANAS           | \$        | 303,953.19           |
| <b>SUMA TOTAL:</b>                                                                                       | <b>\$</b> | <b>14,893,707.16</b> |

**TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION, FECHAS DE INICIO Y TERMINACION.**

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de **90 días naturales**, debiendo iniciar éstos el día **20 de Diciembre del 2017** estimándose su terminación el día **19 de Marzo del 2018**, de conformidad con el **programa de ejecución** que se adjunta al presente instrumento, formando parte integrante del mismo.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de ejecución pactado en este Contrato.

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el plazo de ejecución de los trabajos, "EL CONTRATISTA" deberá notificarlo a "LA COORDINACION", mediante escrito donde solicite la prórroga en las fechas de los programas de ejecución de los trabajos, para que ésta resuelva lo conducente; previo a la terminación de la obra todas las prórrogas que "LA COORDINACION" autorice se incluirán en un Convenio Adicional Por Plazo en donde se indique los tiempos autorizados en dichas prórrogas, con el soporte documental en su caso, que funde y motive las causas que lo originan.

"LA COORDINACION" a través de la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA de la COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA tendrá derecho de supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dará a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo, que ordene "LA COORDINACION".

Es facultad de "LA COORDINACION" realizar la inspección de todos los materiales que "EL CONTRATISTA" vaya a utilizar en la ejecución de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación.

En lo relativo al suministro de materiales, previo a su adquisición se deberá contar con la autorización de "LA COORDINACION" a través del residente de obra y se asentará en bitácora dicha autorización, una vez que se haya verificado la congruencia del proyecto con lo físico en la ubicación de la obra. Y no se reconocerá el suministro de materiales que no cumpla con este requisito.

**CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.**

"LA COORDINACION" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deban de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato de acuerdo al Artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora.

**QUINTA. - ANTICIPOS. -**

Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, y para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción, "LA COORDINACION" otorgará un anticipo por el **10% (diez por ciento)** de la asignación autorizada al contrato correspondiente al presente ejercicio presupuestal, además se otorgará un anticipo por el **20% (veinte por ciento)** de la asignación autorizada para el presente contrato, correspondiente al presente ejercicio presupuestal, para la compra de equipos y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar para la realización de los trabajos objeto de este contrato; dando la suma del **30% (treinta por ciento)** de anticipo que importa la cantidad de **\$4,468,112.01**

Página Núm. 10 de 24

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Marcos Chavira

(SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS 01/100 M.N.) NO INCLUYE I.V.A., de la asignación autorizada al contrato correspondiente para el presente ejercicio presupuestal, de acuerdo al desglose de la siguiente tabla:

| Nombre de los trabajos para la ejecución de las obras consistentes en: Construcción de cuartos dormitorios en las Colonias: Altares IV, Peredas, Piedra Bola, Palo Verde, Olivos, Palo Verde Indeur, La Matanza, Tiro al Blanco, Adolfo Lopez Mateos, Altares II, Real de Minas, Nueva Ilusión, Emiliano Zapata, Casa Real, Oasis del Sol, Arboledas, Las Carretas, Y Griega, Tirocapes, Ladrilleras, Lomas de Madrid, Lopez Portillo, Ley 57, Heberto Castillo, Insurgentes, 4 Olivos, 4 de Marzo, Miguel Hidalgo, Eusebio Kino, Luis D. Colosio, La Antorcha, Solidaridad II, Solidaridad III, Laura Alicia Frías I, Laura Alicia Frías II, Lomas del Norte, Lopez Portillo, Sierra Bonita II, Sierra Bonita III, Jacinto Lopez, Benito Juárez, San Luis I, II y III, 5 de Mayo, Metalera, Bella Vista, Café Combate VI, Coloso Alto, Cañada de los Negros, y Colonias cercanas, y en las Localidades de: Ejido El Buey, La Victoria y El Tazajal, del Municipio de Hermosillo, Sonora: | MONTO SIN I.V.A. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 251585-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA ALTARES IV ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$478,726.28     |
| 684000-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR LAS PEREDAS Y TRES REYNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$205,168.41     |
| 251629-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA PIEDRA BOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$22,796.49      |
| 251734-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR PALO VERDE Y COLONIAS CERCANAS PRIMERA ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$22,796.49      |
| 252111-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR OLIVOS Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$22,796.49      |
| 252238-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR PALO VERDE INDEUR Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$22,796.49      |
| 252324-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR OLIVOS Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$22,796.49      |
| 252336-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR LA MATANZA Y COLONIAS CERCANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$22,796.49      |
| 252376-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR TIRO AL BLANCO Y COLONIAS CERCANAS PRIMERA ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$227,964.90     |
| 252425-CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR OLIVOS Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$45,592.96      |
| 252469-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR TIRO AL BLANCO Y COLONIAS CERCANAS SEGUNDA ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$68,369.47      |
| 252663-CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR ADOLFO LOPEZ MATEOS Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$113,982.45     |
| 252794-CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR OLIVOS Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$68,389.47      |
| 252904-CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR ADOLFO LOPEZ MATEOS Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$22,796.49      |
| 253235-CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR ALTARES Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$22,796.49      |
| 253272-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR ALTARES Y COLONIAS CERCANAS III ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$45,592.98      |
| 253293-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR REAL DE MINAS Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$22,796.49      |

|                                                                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 253315-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR NUEVA ILUSION Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA                         | \$22,796.49  |
| 253351-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR EJIDO EL BUEY Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA                         | \$22,796.49  |
| 253987-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR NUEVA ILUSION Y CDONIAS CERCANAS II ETAPA                         | \$22,796.49  |
| 255089-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR PALO VERDE Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA                           | \$45,592.98  |
| 255157-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR EMILIANO ZAPATA Y COLONIAS CERCANAS                               | \$22,796.49  |
| 255480-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR CASA REAL Y COLONIAS CERCANAS                                     | \$22,796.49  |
| 255525-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR OASIS DEL SOL Y COLONIAS CERCANAS                                 | \$22,796.49  |
| 256177-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR ARBOLEDAS Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA                             | \$22,796.49  |
| 256214-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL SECTOR LAS CARRETAS Y COLONIAS CERCANAS                                | \$68,389.47  |
| 256218-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR PALO VERDE INDEUR Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA                   | \$22,796.49  |
| 256367-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR Y GRIEGA Y COLONIAS CERCANAS                                      | \$68,389.47  |
| 256408-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR Y GRIEGA Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA                             | \$22,796.49  |
| 256482-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR TIROCAPES Y COLONIAS CERCANAS                                     | \$22,796.49  |
| 251688-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR LADRILLERAS Y SAN JUDAS                                          | \$205,168.41 |
| 251693-CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LOMAS DE MADRID PRIMERA ETAPA                                 | \$22,796.49  |
| 251699-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOPEZ PORTILLO PRIMERA ETAPA                                    | \$45,592.98  |
| 251802-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR LEY CINCUENTA Y SIETE Y COLONIAS CERCANAS PRIMERA ETAPA           | \$22,796.49  |
| 251808-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR HEBERTO CASTILLO Y COLONIAS CERCANAS PRIMERA ETAPA                | \$22,796.49  |
| 251815-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR INSURGENTES Y COLONIAS CERCANAS PRIMERA ETAPA                    | \$91,185.96  |
| 251818-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR LOPEZ PORTILLO LOMAS DE MADRID Y COLONIAS CERCANAS SEGUNDA ETAPA | \$227,964.90 |
| 251835-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR CUATRO OLIVOS Y COLONIAS CERCANAS PRIMERA ETAPA                   | \$22,796.49  |
| 252492-CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR CUATRO DE MARZO Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA                 | \$250,761.38 |
| 252500-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR MIGUEL HIDALGO Y CDONIAS CERCANAS PRIMERA ETAPA                   | \$45,592.98  |
| 252533-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR MIGUEL HIDALGO EUSEBIO KINO Y COLONIAS CERCANAS                   | \$68,389.47  |

|                                                                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 252610-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR LUIS DONALDO COLOSIO Y COLONIAS CERCANAS I ETAPA                         | \$22,796.49  |
| 252613-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR LA ANTDRCHA Y COLONIAS CERCANAS                                         | \$91,185.96  |
| 252947-CONSTRUCCION DE DOS DORMITORIO EN EL SECTOR SOLIDARIDAD Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA                                    | \$45,592.98  |
| 253204-CONSTRUCCION DE DOS DORMITORIO EN EL SECTOR SOLIDARIDAD Y COLONIAS CERCANAS III ETAPA                                   | \$45,592.98  |
| 253241-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR LAURA ALICIA FRIAS I ETAPA                                               | \$22,796.49  |
| 253285-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR LAURA ALICIA FRIAS II ETAPA                                             | \$45,592.98  |
| 253325-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR LOMAS DEL NDRTE Y COLONIAS CERCANAS                                      | \$22,796.49  |
| 253346-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR LOPEZ PORTILLO Y COLONIAS CERCANAS III ETAPA                             | \$22,796.49  |
| 253923-CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR SIERRA BONITA Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA                         | \$182,371.91 |
| 253959-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR SIERRA BONITA Y COLONIAS CERCANAS III ETAPA                              | \$22,796.49  |
| 254115-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR LOMAS DE MADRID Y COLONIAS CERCANAS III ETAPA                            | \$22,796.49  |
| 254943-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR HEBERTO CASTILLO Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA                            | \$22,796.49  |
| 254959-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR JACINTO LOPEZ Y COLONIAS CERCANAS                                        | \$22,796.49  |
| 255787-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR SOLIDARIDAD I ETAPA Y SECTOR MIGUEL HIDALGO II ETAPA Y COLONIAS CERCANAS | \$45,592.98  |
| 256150-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR EUSEBIO KINO Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA                               | \$45,592.98  |
| 256170-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR CUATRO OLIVOS Y COLONIAS CERCANAS II ETAPA                               | \$22,796.49  |
| 256269-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR MIGUEL HIDALGO Y COLONIAS CERCANAS III ETAPA                            | \$136,778.94 |
| 256273-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR LOPEZ PORTILLO Y COLONIAS CERCANAS                                       | \$22,796.49  |
| 256333-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR CUATRO OLIVOS Y COLONIAS CERCANAS III ETAPA                              | \$22,796.49  |
| 256354-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR CUATRO OLIVOS Y COLONIAS CERCANAS IV ETAPA                               | \$22,796.49  |
| 256552-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR BENITO JUAREZ Y COLONIAS CERCANAS                                        | \$22,796.49  |
| 251721-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR SAN LUIS Y COLONIAS CERCANAS PRIMERA ETAPA                              | \$91,185.96  |
| 251923-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR SAN LUIS Y COLONIAS CERCANAS SEGUNDA ETAPA                              | \$45,592.98  |
| 252192-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR CINCO DE MAYO Y COLONIAS CERCANAS                                        | \$22,796.49  |



|                                                                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 252248-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR METALERA BELLA VISTA Y CDLDNIAS CERCANAS          | \$45,592.98           |
| 253174-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LDCALIDAD DE LA VICTORIA                                 | \$113,982.45          |
| 253472-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL TAZAJAL                                          | \$22,796.49           |
| 254074-CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN EL SECTOR CINCO DE MAYO Y COLONIAS CERCANAS III ETAPA | \$113,982.45          |
| 255530-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR CAFE COMBATE VI ETAPA                              | \$22,796.49           |
| 256456-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR COLOSO ALTO Y COLDNIAS CERCANAS                    | \$68,389.47           |
| 256585-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR CAÑADA DE LOS NEGROS Y COLONIAS CERCANAS           | \$91,185.96           |
| <b>SUMA TOTAL:</b>                                                                                       | <b>\$4,468,112.01</b> |

El otorgamiento y amortización de los anticipos, se sujetará a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, al Reglamento vigente de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y demás Normas Complementarias.

A la firma del presente contrato, **"EL CONTRATISTA"** deberá presentar **UNA Factura por el total del anticipo asignado por el recurso del presente contrato**, dicha factura debe de indicar **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y EFECTOS FISCALES AL PAGO** y así mismo **"EL CONTRATISTA"** deberá presentar una fianza para garantizar su correcta inversión o devolución en su caso por la cantidad de **\$4,468,112.01 (SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS 01/100 M.N.) NO INCLUYE I.V.A.**, una vez revisada y aceptada esta documentación se tramitará el pago correspondiente.

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de **"EL CONTRATISTA"** con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando **"EL CONTRATISTA"** no entregue la garantía del anticipo dentro de los 5 días naturales a la fecha que haya suscrito el presente contrato (artículo 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora) no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente del presente contrato.

La amortización del anticipo deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar, en la última estimación y en caso de rescisión del presente contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a **"LA COORDINACION"** en un plazo no mayor de 10 días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a **"EL CONTRATISTA"**.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingreso del Estado, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que ponga la cantidad a disposición de la Tesorería Municipal y/o Municipio de Hermosillo.

#### **SEXTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO**

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos ejecutados con base en el Programa de Ejecución y Presupuesto autorizados, anexos al presente Contrato. Y **"EL CONTRATISTA"** se compromete a lo mencionado en el Anexo No. 1 de este contrato. Dichas estimaciones serán presentadas por **"EL CONTRATISTA"** a **"LA COORDINACION"** con una Periodicidad no mayor de un mes.

Estableciéndose como fecha de corte el día que resulte a partir de la fecha oficial de inicio de la obra pública asentada en Bitácora de Obra y haya transcurrido el tiempo para formular la estimación que no deberá ser mayor de un mes, para tal efecto **"EL CONTRATISTA"** deberá presentarlas a la Residencia de Obra dentro

Marcos Chavar

8

*[Handwritten signature]*

de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte mencionado anteriormente para el pago de las estimaciones, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago y en su caso de los resultados de los ensayos de materiales (resultados de las pruebas del laboratorio) para el buen cumplimiento de las obligaciones que en materia de calidad deba realizar "EL CONTRATISTA" para la ejecución de las obras del presente contrato. La Residencia de Obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán a la siguiente estimación.

Las facturas correspondientes al anticipo y estimaciones deberán ser a nombre de **MUNICIPIO DE HERMOSILLO**, el Registro Federal de Contribuyentes vigente es: R.F.C.: **MHE570101FI1** con domicilio en Blvd. Hidalgo y Comonfort S/N, y los pagos de dichas facturas se efectuarán en las oficinas de la Tesorería Municipal del Municipio de Hermosillo, Sonora, ubicada en Blvd. Hidalgo y Comonfort en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. En caso de entregar a "LA COORDINACION" facturas electrónicas, éstas deben venir acompañadas de una impresión de verificación de comprobantes fiscales digitales por internet, mismo que sirve precisamente para verificar si el comprobante fue certificado por el SAT.

No implicará retraso en el programa de ejecución de los trabajos y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa, el atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones.

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el tercer párrafo del artículo 87 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora.

El pago del Anticipo y Estimaciones se hará a "EL CONTRATISTA" a través de "LA COORDINACION", quien lo tramitara ante Tesorería Municipal.

El pago de las estimaciones autorizadas por el Supervisor de la obra, no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que "LA COORDINACION" tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.


En todos los casos, el **Residente de Obra o el Supervisor de la Obra** deberá hacer constar en la bitácora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En el caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones en el plazo establecido en el artículo 87 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora., la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" conviene, que en caso de incumplimiento de esta cláusula, y de cualquier otra cláusula del contrato, como cualquier situación que impida la realización correcta y a tiempo de la obra, causadas por descuido o abandono por Parte del "EL CONTRATISTA", "LA COORDINACION", internamente lo declarara en estado de Mora, por lo que "LA COORDINACION", no le permitirá la inscripción en cualquier licitación pública que "EL CONTRATISTA" desee hacerlo, como tampoco a que se le invite a participar a una licitación simplificada, y ni que se le adjudique directamente una obra, hasta que "EL CONTRATISTA" haya solventado o resuelto la causa que motivo que "LA COORDINACION" lo declarara en Estado de Mora, lo cual "LA COORDINACION" se lo hará Saber por escrito o a través de la bitácora de la obra. En caso de que "EL CONTRATISTA" continuara en Estado de Mora, la "LA COORDINACION" lo boletinará a las demás instancias correspondientes.

#### SEPTIMA. - GARANTIAS

Las garantías que presente "EL CONTRATISTA" deberán ser constituidas a favor de la **TESORERÍA MUNICIPAL Y/O MUNICIPIO DE HERMOSILLO**, otorgadas por una Institución de Seguros y Fianzas Mexicana Legalmente autorizada y será de la siguiente manera:



a) Una fianza por el diez por ciento del monto total contratado para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato y responder de los defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades en que pudiera incurrir de conformidad con las leyes y el respectivo contrato, y deberá presentarse a más tardar en el momento en que el contratista suscriba el contrato. La fianza a presentar debe ser acorde a lo indicado en el Formato F-CIDUE-DGI-SCLC-016 REV. 1.

Dicha garantía estará vigente por un mínimo de 12 meses después de que los trabajos materia del presente contrato hayan sido recibidos en su totalidad a satisfacción de "LA COORDINACION", y en los casos en que en plazo referido anteriormente se presenten defectos o vicios ocultos, la garantía quedará extendida hasta la fecha en que corrijan los referidos defectos o vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepción formal, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este contrato y en la legislación aplicable.

b) Una Fianza por el total del importe del anticipo recibido para garantizar su correcta inversión o devolución total en su caso debiendo presentarla durante los cinco días naturales siguientes a la fecha en que "EL CONTRATISTA" hubiera suscrito el contrato y estará vigente hasta la fecha en que "EL CONTRATISTA" haya amortizado en su totalidad el anticipo. La fianza a presentar debe ser acorde a lo indicado en el Formato F-CIDUE-DGI-SCLC-017 REV. 1.

Para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere al párrafo anterior, la forma de garantía es mediante fianza, en la cual se observará lo siguiente:

I.- La póliza de garantía deberá prever como mínimo las siguientes declaraciones:

a) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

c) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, y

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago atemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida;

e).- Que en el caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL CONTRATISTA", derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, o en su caso, pactar en la fianza inicial su vigencia con motivo de posibles prórrogas o esperas.

f).- Que la Afianzadora garantizará las penas convencionales en caso de existir, siempre y cuando no rebasen el monto de la garantía de cumplimiento.

g).- Que la institución afianzadora renuncia al beneficio contenido en el artículo 179 y acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 279, 280 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

## OCTAVA. - AJUSTE DE LOS COSTOS

Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados del presente contrato, cuando ocurran circunstancias de orden económico de carácter extraordinario, que alteren o determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos materia de este contrato, dichos costos deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos que se acuerde por las partes a la firma de este contrato, de acuerdo a lo establecido a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora.

El aumento o reducción de costos posteriores a la firma del presente contrato se llevará a cabo en los términos que pacten en el mismo, debiendo constar por escrito.

La revisión de los costos se realizará mediante solicitud por escrito que presente "EL CONTRATISTA" a "LA COORDINACION", quien llevará a cabo los estudios necesarios para determinar la procedencia de la petición, en la inteligencia de que dicha solicitud sólo será considerada cuando los conceptos de los

trabajos de este contrato que sean fundamentales estén realizándose de acuerdo al programa de trabajo vigente en la fecha de la solicitud, es decir, que no exista en ellos demora imputable a **"EL CONTRATISTA"**.

De considerarse procedente la petición de **"EL CONTRATISTA"** y después de haber evaluado los razonamientos y elementos probatorios que éste haya presentado, **"LA COORDINACION"** ajustará los precios unitarios, los aplicará a los conceptos de los trabajos objeto de este contrato conforme a programa, que se ejecuten a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos faltantes de ejecutar.

Los ajustes de costos se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en su caso de existir atraso no imputable a **"EL CONTRATISTA"**, con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a **"EL CONTRATISTA"** procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera **"EL CONTRATISTA"** o **"LA COORDINACION"**, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, **"LA COORDINACION"** procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México, **sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica se otorgó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la facultad exclusiva en la elaboración de estos indicadores macroeconómicos, dicho instituto cotiza, analiza, calcula y publica periódica y sistemáticamente dichos índices.**

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta, y a los demás lineamientos que para tal efecto emita la **Secretaría de Hacienda**.

La revisión de los costos se realizara mediante el procedimiento que establecen los artículos 144 Fracción I, 145, 146, 148, 149, 150 y 151 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora.

El procedimiento de ajuste de costos no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato.

El pago de los ajustes de costos del presente contrato cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, y será **"EL CONTRATISTA"** quien lo promueva dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a **"LA COORDINACION"**, transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del contratista para reclamar el pago.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados.

El ajuste de costos, tratándose del procedimiento que señala la fracción I del artículo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora; se determinará utilizando las matrices de cálculo de los análisis de precios unitarios de los trabajos no

Marcos Chavar

C

ejecutados del contrato, conforme al programa convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los que se sustituyan los costos básicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los índices aplicables de los publicados por el Banco de México, **sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica se otorgó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la facultad exclusiva en la elaboración de estos indicadores macroeconómicos, dicho Instituto cotiza, analiza, calcula y publica periódica y sistemáticamente dichos índices.**

**NOVENA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - "EL CONTRATISTA"** comunicará por escrito a **"LA COORDINACION"** la terminación de los trabajos que le fueron encomendados dentro de un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales posteriores a la terminación física de la obra, y la **"LA COORDINACION"**, verificará dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, la dependencia o entidad contará con un plazo de 15 (quince) días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad y esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado.

Una vez recibido físicamente los trabajos, y elaborado el finiquito de los mismos, y de no existir desacuerdos entre las partes respecto al finiquito, y de acuerdo al último párrafo del Artículo 181 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora, se procederá a levantar acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por **"LA COORDINACION"** y **"EL CONTRATISTA"** en el contrato. Dicha acta contendrá como mínimo lo estipulado en el Artículo 183 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora.

Una vez que **"LA COORDINACION"** haya constatado que estén debidamente concluidos y a su entera satisfacción, procederá a su recepción **dentro de los quince días naturales siguientes** a la constatación de la terminación, elaborándose el acta correspondiente. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 92 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora.

**DECIMA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.** **"EL CONTRATISTA"** se obliga a establecer, anticipadamente a la iniciación de los trabajos materia del presente documento, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que obrará como su superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. **"LA COORDINACION"** se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

**Será responsabilidad del superintendente de construcción:**

I. - Realizar los trabajos ajustándose al contrato, y en su caso a los anexos de este, así como a las órdenes e instrucciones dadas por **"LA COORDINACION"** a través del residente de supervisión, mismas que deberán ser anotadas en la Bitácora de la obra.

II. - Ajustarse al monto del contrato original y, en su caso, a los contratos adicionales que sean suscritos, así como cumplir con los reglamentos y disposiciones en materia de construcción, seguridad del personal en las instalaciones, ocupación y uso de la vía pública y control ambiental.

#### **DECIMA PRIMERA. - RELACIONES LABORALES**

**"EL CONTRATISTA"** como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. **"EL CONTRATISTA"** conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de **"LA COORDINACION"**, en relación con trabajos de este contrato.

#### **DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA"**

**"EL CONTRATISTA"** se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en este contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de **"LA COORDINACION"**, así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la

misma, y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **"LA COORDINACION"** o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía que presentará **"EL CONTRATISTA"** para responder por los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido, tendrán que ser en las formas que se estipulan en la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora**.

**"EL CONTRATISTA"** será el único responsable de la ejecución de los trabajos; deberá ajustarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, así como a las disposiciones establecidas al efecto por **"LA COORDINACION"**. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resulten por la inobservancia de los reglamentos, ordenamientos y disposiciones mencionados, serán a cargo del **"EL CONTRATISTA"**.

**DECIMA TERCERA. - RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS. - "LA COORDINACION"**, por si o a través de terceros, establecerá la residencia de obra con anterioridad a la iniciación de la obra materia del presente contrato, la que será responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por **"EL CONTRATISTA"**, asimismo, **"LA COORDINACION"** podrá realizar la inspección de todos los trabajos en el lugar en donde se ejecuten las obras de conformidad con lo que se estipula en su caso en los artículos 118, 119, 120, 121, 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora.

Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, el Residente de Obra podrá auxiliarse técnicamente por la supervisión, que tendrá las funciones que se señalan en el Artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora.

**"EL CONTRATISTA"** se compromete a brindar en todo momento las facilidades al personal designado por la **Secretaría de la Contraloría General, o en su caso el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental**, para la verificación de los trabajos objeto del presente contrato.

#### **DECIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES**

A fin de verificar que si **"EL CONTRATISTA"** está ejecutando la obra pública de este contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra aprobados, **"LA COORDINACION"**, comparará mensualmente, el importe de los trabajos efectuados con los que debieron realizarse, en los términos de dicho programa; en la inteligencia de que, al efectuar la comparación, la obra pública mal ejecutada se tendrá por no realizada. En la revisión anterior, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o de fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a **"EL CONTRATISTA"** ya que, en tal evento **"LA COORDINACION"** hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan. Si como consecuencia de la revisión anterior **"LA COORDINACION"** determina que **"EL CONTRATISTA"** no concluirá, o bien, no concluye la obra pública dentro de los periodos programados, aplicará una sanción equivalente al 0.5% (cinco al millar) de la diferencia entre el importe de la obra pública realmente ejecutada y del monto que resulte de la parte de la obra pública que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, multiplicando este importe por el número de días transcurridos, contados a partir de la fecha en que ocurre el retraso hasta la fecha de verificación de los mismos, por lo tanto en cada estimación se hará, en su caso, la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la procedente. Dicha retención será reintegrada a **"EL CONTRATISTA"** en la siguiente estimación que presente, siempre y cuando se haya verificado por **"LA COORDINACION"** que la obra pública realizada va acorde al Programa de Ejecución vigente.

Si a la fecha de terminación del Contrato existe retraso en la ejecución de los trabajos, de acuerdo al Programa pactado, se aplicará a **"EL CONTRATISTA"** una pena convencional del 1% (UNO POR CIENTO) del importe de los trabajos que aún no se hayan ejecutado en la fecha de terminación señalada, por cada día natural de retraso, hasta su terminación definitiva y recibidas a satisfacción de **"LA COORDINACION"**, en su caso; importe que se deducirá en la última estimación, EN CASO QUE REBASEN LA ESTIMACION DE FINIQUITO DEBERA HACER VALIDA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN SU PARTE PROPORCIONAL POR CADA DIA NATURAL DE RETRASO, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN EL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. Y se aplicará a favor del Erario Municipal como pena convencional por el retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

Marcelo Chaur

8

*[Handwritten signature]*

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a **"EL CONTRATISTA"**.

Independientemente del pago de las sanciones señaladas en los párrafos anteriores, y que **"LA COORDINACION"** llegare a aplicar a **"EL CONTRATISTA"**, podrá exigir el cumplimiento del contrato. En caso de que **"LA COORDINACION"**, con base en lo establecido en la CLAUSULA DECIMA QUINTA, opte por la rescisión del contrato, la sanción que por tal concepto se aplicará a **"EL CONTRATISTA"**, será aquella a que se refieren los párrafos anteriores, **"LA COORDINACION"** se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, además **"LA COORDINACION"** aplicará, si da lugar a ello, las fianzas otorgadas conforme a la CLAUSULA SEPTIMA, quedando **"EL CONTRATISTA"** obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios, una pena convencional que podrá ser hasta por el monto de las garantías otorgadas, a juicio de **"LA COORDINACION"**.

#### **DECIMA QUINTA. - RESCISION:**

La rescisión administrativa del presente contrato deberá ser el último medio que **"LA COORDINACION"** utilice, ya que en todos los casos, previamente, deberá promover la ejecución total del servicio y el menor retraso posible.

El procedimiento de rescisión del presente contrato se llevara a cabo conforme a lo estipulado en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora.

**"LA COORDINACION"** podrá determinar rescindir el presente contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que tal efecto se establece en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora; en tanto que si es **"EL CONTRATISTA"** quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante los Tribunales del Estado y obtenga la declaración judicial correspondiente.

**"LA COORDINACION"** sin perjuicio de lo dispuesto por el 164 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora, rescindirán administrativamente el presente contrato cuando se presente algunas de las causas que se mencionan en el artículo 167 de dicho Reglamento.

#### **DECIMA SEXTA. - DEDUCCIONES**

**"EL CONTRATISTA"** acepta que de los cobros que realice a **"LA COORDINACION"**, derivados de la ejecución de la obra, se hagan la siguiente deducción: el 0.2% (CERO PUNTO DOS PORCIENTO) en apoyo al I.C.I.C. y el 0.3% (CERO PUNTO TRES PORCIENTO) por los servicios de Vigilancia, Inspección y control que las Leyes encomiendan al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal.

**DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL, MONTO Y/O PLAZO.** **"LA COORDINACION"**. Podrá dentro del programa de inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el presente contrato, mediante la celebración de convenios adicionales, siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) ni del monto, ni del plazo pactado en este contrato, no impliquen variaciones substanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir de alguna manera el cumplimiento de la Ley o de los tratados de acuerdo a los artículos 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora, 99, 100, 101, 102, 103 y 110 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora.



Las modificaciones que se realicen a los planos, a las especificaciones, a los programas de ejecución y al presupuesto, deberán de efectuarse por escrito con la participación conjunta de **"LA COORDINACION"**, la supervisión y **"EL CONTRATISTA"**, considerándose dichas modificaciones como anexo al convenio que al efecto suscribirán las partes y sus anexos y los documentos que formarán parte integrante del presente contrato, y en consecuencia obligatorias para **"LA COORDINACION"** y **"EL CONTRATISTA"**.

#### **DECIMA OCTAVA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.**

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra, objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora**, del **Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora** y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

En los casos de incumplimiento en pagos de estimaciones y de ajustes de costos a **"EL CONTRATISTA"**, como cuando ésta haya recibido pagos en exceso.

Así mismo, acepta recibir y/o adquirir los materiales que **"LA COORDINACION"** desee entregarle y que sean utilizables en las obras objeto de este contrato. Los materiales que proporcione **"LA COORDINACION"** deberán ser otorgados oportunamente dentro del calendario de obra que formule **"EL CONTRATISTA"**, con la aprobación de **"LA COORDINACION"**, en la entrega de los mismos que se compensará a **"EL CONTRATISTA"** en el tiempo fijado para la entrega de la obra. Cuando los materiales no satisfagan las especificaciones y la calidad establecidas, **"EL CONTRATISTA"** estará obligado a notificarlo de inmediato a **"LA COORDINACION"**, para el efecto de que dichos materiales sean sustituidos en un plazo no mayor de **15 días naturales**, por aquellos que reúnan la calidad y especificaciones estipuladas con antelación. Transcurrido dicho plazo sin que se haya efectuado la sustitución, **"EL CONTRATISTA"** procederá de inmediato a adquirir los materiales de acuerdo con las especificaciones, calidad y precios estipulados de las obras.

**"EL CONTRATISTA"** se obliga a comunicar a la Secretaría de Salud Pública de la aparición de cualquier brote epidémico o endémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. En igual forma enterará al Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos.

Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos objeto de este contrato hasta el momento de su entrega será responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"**.

**"EL CONTRATISTA"** está obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del presente contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente **"EL CONTRATISTA"** se obliga a dar aviso al Supervisor de Obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud.

#### **DECIMA NOVENA. - JURISDICCION**

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo **"EL CONTRATISTA"** renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o en el futuro pudiera corresponderle y se somete incondicionalmente a los tribunales que elija **"LA COORDINACION"**, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.


Marcos Chavez

C

L E I D O el presente contrato por cada uno de los interesados y habiéndose manifestado conforme con su tenor, lo ratifican en todas y cada una de sus partes, ante los testigos que comparecen.


El presente contrato se firma en la Ciudad de Hermosillo, Sonora a los 14 días del mes de **diciembre del 2017**.

**POR "LA COORDINACION"  
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**



**C. LIC. MIGUEL ANGEL CORDOVA FLORES  
COORDINADOR GENERAL**

**POR "EL CONTRATISTA"  
PROMOTORA INTEGRAL KIEV, S.A DE C.V.**



**C. MARCOS CHAVEZ ZARAGOZA  
ADMINISTRADOR UNICO**

**TESTIGOS:**

**EL DIRECTOR GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURA**




**C. ING. GERARDO TOGAWA ESPINOZA**

**EL DIRECTOR DE ESTUDIOS FINANCIEROS  
Y APOYO ADMINISTRATIVO**



**C. LIC. DEREK OMAR BRYANT ULLOA**

**EL SUBDIRECTOR DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS**



**C. ING. OSVALDO BERMUDEZ MORGHEN**

**ANEXO NÚM. 1**

POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO RECONOZCO, ACEPTO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES PUNTOS ENUMERADOS, QUE SE ENCUENTRAN CON APEGO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, Y DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

1.- PRESENTAR ESTIMACIONES ACOMPAÑADAS CON UN NÚMERO DE GENERADORES, NOTAS DE BITACORA, CROQUIS, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO Y REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; ASÍ COMO EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACIÓN, CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES. A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. Y ENTRE ESTIMACION Y ESTIMACION. ADEMÁS EN CASO DE HABER CONCEPTOS FUERA DE PRESUPUESTO (NO PREVISTO EN PRESUPUESTO INICIAL) Y QUE SEAN REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, ASI MISMO CANTIDADES DE OBRA EXCEDENTE DE LOS CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO, DEBERÁ ANEXAR A LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN POR PARTE DE LA **SUBDIRECCION DE CONSTRUCCIÓN** Y AUTORIZACIÓN DEL PRECIO UNITARIO DE LA **SUBDIRECCION DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS** Y EN CASO DE EXISTIR REPROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS DEBERÁ ANEXAR A LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA **COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**, ESTO ES CON EL CONOCIMIENTO Y APEGO A LO ESTIPULADO EN LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA**, Y EL **REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA**. EN CASO DE QUE A LA ESTIMACIÓN LE FALTE ALGUNO DE ESTOS DOCUMENTOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE NO SE PODRA DAR TRAMITE PARA SU PAGO HASTA QUE SE SUBSANE DICHA DOCUMENTACIÓN (ESTO ES EN LOS CASOS QUE SE PRESENTE CONCEPTOS FUERA DE PRESUPUESTO, CANTIDADES EXCEDENTE Y REPROGRAMACIÓN DE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS).

2. - ME COMPROMETO QUE AL PRESENTAR LA ESTIMACION DE FINIQUITO POR UN IMPORTE DE **\$50,000.00 (CINCUENTA MIL PEÑOS 00/100 M.N.)**.

3.- PARA QUE SE ME TRAMITE Y SE ME PAGUE LA ESTIMACION DE FINIQUITO ME COMPROMETO A ENTREGAR ESTA ESTIMACION ACOMPAÑADA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION.

-**BITACORA DE LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 129, 130 Y 131 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.**

- **CONCENTRADO DE VOLUMENES DE LAS ESTIMACIONES.**

- **PLANO DE OBRA TERMINADA.**

- **GRAFICAS COMPARATIVAS (HISTOGRAMAS) TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE DE LA EJECUCION DE LA OBRA ENTRE LO PROGRAMADO Y LO REAL.**

- **AVISO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS DE ACUERDO AL ART. 92 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y 175 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.**

- **EN CASO DE EXISTIR PENAS CONVENCIONALES QUE REBASEN LA ESTIMACION DE FINIQUITO DEBERA HACER VALIDA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

4.- **Para el pago de facturas electrónicas, éstas deben venir acompañadas de una impresión de verificación de comprobantes fiscales digitales por internet, mismo que sirve precisamente para verificar si el comprobante fue certificado por el SAT.**

Marcos Cárdenas


0

Es responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** tener un laboratorio para el control y verificación de la calidad de los trabajos materia del presente contrato y así mismo proporcionar a **"LA COORDINACIÓN"** los resultados favorables de los ensayos de materiales (resultados de las pruebas del laboratorio) y en caso contrario de no ser favorable comunicárselo por escrito inmediatamente a **"LA COORDINACIÓN"**, **"EL CONTRATISTA"** deberá anexar dichos resultados en la estimación correspondiente, y asentarlo en la bitácora de obra, cada vez que haga uso de dicho laboratorio, así como indicar las instrucciones que de en forma preventiva y/o correctiva de el laboratorio a **"EL CONTRATISTA"**.

ASI MISMO ES MI RESPONSABILIDAD COMO EMPRESA CONTRATISTA, CUMPLIR CON LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS AJUSTANDOME AL CONTRATO Y, EN SU CASO, A LOS ANEXOS DE ESTE, ASI COMO A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DADAS POR LA **"LA COORDINACION"** A TRAVES DEL RESIDENTE DE SUPERVISION, MISMAS QUE DEBERAN SER ANOTADAS EN LA BITACORA DE LA OBRA; Y AJUSTARME AL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL Y, EN SU CASO, A LOS CONTRATOS ADICIONALES QUE SEAN SUSCRITOS, ASI COMO CUMPLIR CON LOS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD DEL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES, OCUPACION Y USO DE LA VIA PUBLICA Y CONTROL AMBIENTAL, Y EN LO REFERENTE A LA SEGURIDAD DEL PERSONAL, EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, OCUPANDO O NO EL JSO DE LA VIA PUBLICA, DURANTE TODO EL PROCESO QUE DURE LA EJECUCION DE LA OBRA, DE TRAER A MI PERSONAL DENTRO DE LA OBRA CON CHALECOS FOSFORECENTES, CUYO GASTO QUE SE DERIVEN DE LO ANTERIOR LO CONSIDERARE DENTRO DE EL ANALISIS DEL INDIRECTO DE LA OBRA.

EN EL CASO DE QUE MI EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO HICIERE CASO OMISO A LOS PUNTOS ANTERIORMENTE ESTIPULADOS. ME HAGO ACREEDOR DE TODAS LAS RESPONSABILIDADES DE QUE ELLAS OCURRIERA. LIBERANDO A LA **COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA** DE CUALQUIER RECLAMACION POR PARTE DE LA EMPRESA. DERIVADO DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO.

**ATENTAMENTE**  
**PROMOTORA INTEGRAL KIEV, S.A DE C.V.**

  
**C. MARCOS CHAVEZ ZARAGOZA**  
ADMINISTRADOR UNICO