



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



FALLO

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las **14:00** horas del día **9** de **noviembre** de **2020**, reunidos en la sala de juntas de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Hermosillo (CIDUE), sito en: Ave. Morelia número 220, entre calle Carbo y calle Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, en Hermosillo, Sonora, la Convocante, CIDUE, comunica a las empresas participantes en el procedimiento contractual mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. **IO-826030998-E20-2020** relativo a: **"CONSTRUCCION DE LA CALLE INTEGRAL CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AVENIDA COBACHI ENTRE CALLE OLVARES Y ARIZONA"**, el resultado de la evaluación a las propuestas técnicas-económicas presentadas.

Preside el acto el **Ing. Juan Romero Loya**, Subdirector de Costos, Licitaciones y Contratos de CIDUE, nombrado para esos efectos según consta en oficio No. CIDUE/JECA/01947/2019, de fecha **19 de marzo de 2019**, quien en uso de la palabra declara iniciado el presente acto de fallo, y...

ATENDIENDO

A lo señalado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sus reformas y adiciones; en su Título Segundo de los Procedimientos de Contratación, Capítulo Primero en relación a las generalidades de los procedimientos de contratación y Capítulo Tercero de las excepciones a la Licitación Pública

CONSIDERANDO

Con relación al procedimiento contractual mediante Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. **IO-826030998-E20-2020**, para la contratación de la obra pública: **"CONSTRUCCION DE LA CALLE INTEGRAL CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AVENIDA COBACHI ENTRE CALLE OLVARES Y ARIZONA"**, la CIDUE emite el presente fallo con fundamento en los artículos **27 fracción II, 39, 39 Bis, 41, 43 y 44** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos **68, 69 y 77** del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Que para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato objeto de este procedimiento contractual, se cuenta para el Proyecto No. **260301MO0007** con suficiencia presupuestal de **\$ 3'637,894.29**, de acuerdo a los recursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Urbano SEDATU para el programa de Mejoramiento Urbano (PUM) emergente, correspondiente a la vertiente Mejoramiento Integral de Barrios al municipio No. 26030 Hermosillo, según consta en oficio emitido por la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo No. **TMH-1040/X/2020**, de fecha **13 de octubre de 2020**.

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN

Para determinar la solvencia de las proposiciones y la adjudicación del contrato respectivo, se aplicó el **mecanismo de evaluación binario**, el cual consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, garantizando que la propuesta ganadora sea la oferta técnicamente solvente y económicamente más baja y conveniente para el Ayuntamiento, de conformidad a lo establecido en los artículos **63 fracción I inciso b, 64, 65, 66 y 67 fracción I** del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los incisos **2.12.- EVALUACIÓN BINARIA; 2.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN y 2.14.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN** de la Convocatoria del presente procedimiento contractual.

RESEÑA CRONOLÓGICA:

1. Que con fecha **16 de octubre de 2020** se enviaron a través de Compranet las invitaciones para participar en el procedimiento contractual por Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Electrónica No. **IO-826030998-E20-2020**, para la obra pública: **"CONSTRUCCION DE LA CALLE INTEGRAL CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AVENIDA COBACHI ENTRE CALLE OLVARES Y ARIZONA"**.

[Handwritten signatures and initials]

Jose A



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



FALLO

2. Con fecha **21 de octubre de 2020**, en punto de las **10:30 horas**, se celebró la visita al sitio de realización de los trabajos.
3. Con fecha **21 de octubre de 2020**, en punto de las **12:30 horas**, se celebró la junta de aclaraciones.
4. Con fecha **28 de octubre de 2020**, en punto de las **15:30 horas**, se celebró el acto de presentación y apertura de proposiciones, recibiendo en tiempo y forma un total de **3 proposiciones electrónicas**, conforme a la Convocatoria de la Licitación, procediendo la Convocante iniciar la apertura de proposiciones a través del Sistema Compranet, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, determinándose aceptar las propuestas recibidas para su posterior evaluación cualitativa. Las proposiciones presentadas, así como sus montos fueron las siguientes:

No.	CONTRATISTA	TIPO DE PROPUESTA	PROPUESTA	IMPORTE (En \$ y sin I.V.A.)
1	ABPCM, S.A. DE C.V.	ELECTRÓNICA	ACEPTADA	\$ 3'090,084.33
2	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ZUMACHUARI, S.A. DE C.V.	ELECTRÓNICA	ACEPTADA	\$ 2'936,524.11
3	GM SUPERPAVE, S.A. DE C.V.	ELECTRÓNICA	ACEPTADA	\$ 3'372,508.08

5. **RAZONES TÉCNICAS O ECONÓMICAS POR LAS CUALES SE ACEPTAN O DESECHAN LAS PROPOSICIONES.** Una vez realizada la evaluación de las proposiciones presentadas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se obtuvieron los siguientes resultados:

1. Ficha de revisión detallada de la propuesta de la empresa **ABPCM, S.A. DE C.V.:**

PROPUESTA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO T-1.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES	✓		
DOCUMENTO T-2A.- ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA	✓		
DOCUMENTO T-2B.- CURRÍCULO DE LOS PUESTOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA	✓		
DOCUMENTO T-3A.- PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA OBRA	✓		
DOCUMENTO T-3B.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA	✓		
DOCUMENTO T-4.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE	✓		
DOCUMENTO T-5.- CAPACIDAD FINANCIERA	✓		
DOCUMENTO T-6.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓		

[Handwritten signatures and marks]



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



FALLO

PROPUESTA ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO E-1.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	✓		
DOCUMENTO E-2.- ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES	✓		
DOCUMENTO E-3.- LISTADO DE INSUMOS	✓		
DOCUMENTO E-4.- ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y TABULADOR DE SALARIOS BASE	✓		
DOCUMENTO E-5.- COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓		
DOCUMENTO E-6.- ANÁLISIS CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓		
DOCUMENTO E-7.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS	✓		
DOCUMENTO E-8.- CARGO POR UTILIDAD Y DESGLOCE DE APORTACIONES	✓		
DOCUMENTO E-9.- CARGOS ADICIONALES	✓		
DOCUMENTO E-10.- DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES	✓		
DOCUMENTO E-11.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO	✓		
DOCUMENTO E-12.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LA OBRA	✓		
DOCUMENTO E-13.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	✓		
DOCUMENTO E-14.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓		
DOCUMENTO E-15.- PROGRAMAS DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	✓		
DOCUMENTO E-16.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS	✓		
DOCUMENTO E-17.- CARTA COMPROMISO	✓		

[Handwritten signatures and marks]

Jose A.



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



FALLO

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION DISTINTOS A LA PARTE TECNICA Y ECONOMICA DE LA PROPOSICION

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO L-1.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	✓		
DOCUMENTO L-2.- MANIFIESTO DEL DOMICILIO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO	✓		
DOCUMENTO L-3.- SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY.	✓		
DOCUMENTO L-4.- EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA.	✓		
DOCUMENTO L-5.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	✓		
DOCUMENTO L-6.- INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL.	✓		
DOCUMENTO L-7.- CONVENIO PRIVADO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN CONJUNTA	✓		
DOCUMENTO L-8.- MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES	✓		
DOCUMENTO L-9.- CONFLICTO DE INTERESES	✓		
DOCUMENTO L-10.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	✓		
DOCUMENTO L-11.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	✓		
DOCUMENTO L-12.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL INFONAVIT	✓		
DOCUMENTO L-13.- NACIONALIDAD MEXICANA.	✓		
DOCUMENTO L-14.- MANIFESTACIÓN DE TRABAJOS A SUBCONTRATAR	✓		
DOCUMENTO L-15.- MANIFIESTO DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD	✓		
DOCUMENTO L-16.- DECLARACION DE RETENCION ICIC	✓		
DOCUMENTO L-17.- MANIFIESTO DE ESTAR DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA	✓		
DOCUMENTO L-18.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	✓		
DOCUMENTO L-19.- CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS MUNICIPALES	✓		
DOCUMENTO L-20.- OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	✓		

Jose A.



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



FALLO

- II. Ficha de revisión detallada de la propuesta de la empresa **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ZUMACHUARI, S.A. DE C.V.**

PROPUESTA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO T-1.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES	✓		
DOCUMENTO T-2A.- ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA	✓		
DOCUMENTO T-2B.- CURRÍCULO DE LOS PUESTOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA	✓		
DOCUMENTO T-3A.- PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA OBRA	✓		
DOCUMENTO T-3B.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA	✓		
DOCUMENTO T-4.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE	✓		
DOCUMENTO T-5.- CAPACIDAD FINANCIERA	✓		
DOCUMENTO T-6.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓		

PROPUESTA ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO E-1.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	✓		
DOCUMENTO E-2.- ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES	✓		
DOCUMENTO E-3.- LISTADO DE INSUMOS	✓		
DOCUMENTO E-4.- ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y TABULADOR DE SALARIOS BASE	✓		
DOCUMENTO E-5.- COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓		
DOCUMENTO E-6.- ANÁLISIS CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓		
DOCUMENTO E-7.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS	✓		
DOCUMENTO E-8.- CARGO POR UTILIDAD Y DESGLOCE DE APORTACIONES	✓		
DOCUMENTO E-9.- CARGOS ADICIONALES.	✓		
DOCUMENTO E-10.- DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES	✓		
DOCUMENTO E-11.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO	✓		
DOCUMENTO E-12.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE	✓		

[Handwritten signatures and marks]
José A.



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



FALLO

EJECUCIÓN GENERAL DE LA OBRA			
DOCUMENTO E-13.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	✓		
DOCUMENTO E-14.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓		
DOCUMENTO E-15.- PROGRAMAS DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	✓		
DOCUMENTO E-16.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS	✓		
DOCUMENTO E-17.- CARTA COMPROMISO	✓		

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION DISTINTOS A LA PARTE TECNICA Y ECONOMICA DE LA PROPOSICION

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO L-1.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	✓		
DOCUMENTO L-2.- MANIFIESTO DEL DOMICILIO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO	✓		
DOCUMENTO L-3.- SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY.	✓		
DOCUMENTO L-4.- EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA.	✓		
DOCUMENTO L-5.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	✓		
DOCUMENTO L-6.- INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL.	✓		
DOCUMENTO L-7.- CONVENIO PRIVADO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN CONJUNTA	✓		
DOCUMENTO L-8.- MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES	✓		
DOCUMENTO L-9.- CONFLICTO DE INTERESES	✓		
DOCUMENTO L-10.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	✓		
DOCUMENTO L-11.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	✓		
DOCUMENTO L-12.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL INFONAVIT		X	OMITE PRESENTAR DOCUMENTO SOLICITADO
DOCUMENTO L-13.- NACIONALIDAD MEXICANA.	✓		
DOCUMENTO L-14.- MANIFESTACIÓN DE TRABAJOS A SUBCONTRATAR	✓		
DOCUMENTO L-15.- MANIFIESTO DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD	✓		

[Handwritten signatures and marks]

Jose A



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



FALLO

DOCUMENTO L-16.- DECLARACION DE RETENCION ICIC	✓		
DOCUMENTO L-17.- MANIFIESTO DE ESTAR DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA	✓		
DOCUMENTO L-18.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	✓		
DOCUMENTO L-19.- CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS MUNICIPALES	✓		
DOCUMENTO L-20.- OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	✓		

III. Ficha de revisión detallada de la propuesta de la empresa **GM SUPERPAVE, S.A. DE C.V.:**

PROPUESTA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO T-1.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES	✓		
DOCUMENTO T-2A.- ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA	✓		
DOCUMENTO T-2B.- CURRÍCULO DE LOS PUESTOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA	✓		
DOCUMENTO T-3A.- PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA OBRA	✓		
DOCUMENTO T-3B.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA	✓		
DOCUMENTO T-4.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE	✓		
DOCUMENTO T-5.- CAPACIDAD FINANCIERA	✓		
DOCUMENTO T-6.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓		

PROPUESTA ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO E-1.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	✓		
DOCUMENTO E-2.- ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES	✓		
DOCUMENTO E-3.- LISTADO DE INSUMOS	✓		
DOCUMENTO E-4.- ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y TABULADOR DE SALARIOS BASE	✓		
DOCUMENTO E-5.- COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓		
DOCUMENTO E-6.- ANÁLISIS CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓		
DOCUMENTO E-7.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS	✓		

[Handwritten signatures and initials]
Jose A



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



FALLO

DOCUMENTO E-8.- CARGO POR UTILIDAD Y DESGLOCE DE APORTACIONES	✓		
DOCUMENTO E-9.- CARGOS ADICIONALES	✓		
DOCUMENTO E-10.- DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES	✓		
DOCUMENTO E-11.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO	✓		
DOCUMENTO E-12.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LA OBRA	✓		
DOCUMENTO E-13.- PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	✓		
DOCUMENTO E-14.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓		
DOCUMENTO E-15.- PROGRAMAS DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	✓		
DOCUMENTO E-16.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS	✓		
DOCUMENTO E-17.- CARTA COMPROMISO	✓		

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION DISTINTOS A LA PARTE TECNICA Y ECONOMICA DE LA PROPOSICION

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO L-1.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	✓		
DOCUMENTO L-2.- MANIFIESTO DEL DOMICILIO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO	✓		
DOCUMENTO L-3.- SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY.	✓		
DOCUMENTO L-4.- EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA.	✓		
DOCUMENTO L-5.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	✓		
DOCUMENTO L-6.- INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL.	✓		
DOCUMENTO L-7.- CONVENIO PRIVADO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN CONJUNTA	✓		
DOCUMENTO L-8.- MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES	✓		
DOCUMENTO L-9.- CONFLICTO DE INTERESES	✓		
DOCUMENTO L-10.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	✓		
DOCUMENTO L-11.- CUMPLIMIENTO DE	✓		

8/10
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

[Handwritten signatures and initials]
José A.



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



FALLO

OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL			
DOCUMENTO L-12.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL INFONAVIT	✓		
DOCUMENTO L-13.- NACIONALIDAD MEXICANA.	✓		
DOCUMENTO L-14.- MANIFESTACIÓN DE TRABAJOS A SUBCONTRATAR	✓		
DOCUMENTO L-15.- MANIFIESTO DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD	✓		
DOCUMENTO L-16.- DECLARACION DE RETENCION ICIC	✓		
DOCUMENTO L-17.- MANIFIESTO DE ESTAR DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA	✓		
DOCUMENTO L-18.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	✓		
DOCUMENTO L-19.- CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS MUNICIPALES	✓		
DOCUMENTO L-20.- OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	✓		

Una vez realizada la evaluación detallada de las propuestas aceptadas en el Acto de Presentación y Apertura de Propositiones de la Licitación que nos ocupa, se determina lo siguiente:

- Se **ACEPTA** la propuesta de la empresa **ABPCM, S.A. DE C.V.** por considerarse técnica y económicamente solvente.
- Se **DESECHA** la propuesta de la empresa **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ZUMACHUARI, S.A. DE C.V.** por considerarse técnica y económicamente solvente.
 - No cumple con el **Documento L-12 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL INFONAVIT**, al omitir presentar el documento solicitado en la convocatoria de la presente licitación, cumpliendo así con el punto **2.13 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RECHAZO DE PROPOSICIONES**, en los numerales G-7.- que a la letra dice: *Si se detecta en la evaluación de la proposición que no presenta completo alguno de los documentos solicitados, con todos sus anexos y respetando punto por punto lo mencionado en la presente Convocatoria a la licitación;* G-29.- que a la letra dice: *La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en las bases* y G-51.- que a la letra dice: *El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la convocatoria a la licitación pública que afectarían la solvencia de la proposición.*
- Se **ACEPTA** la propuesta de la empresa **GM SUPERPAVE, S.A. DE C.V.** por considerarse técnica y económicamente solvente.

RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES.

No.	CONTRATISTA	PROPUESTA	IMPORTE (En \$ y sin I.V.A.)
1	ABPCM, S.A. DE C.V.	ACEPTADA	\$ 3'090,084.33
2	GM SUPERPAVE, S.A. DE C.V.	ACEPTADA	\$ 3'372,508.08
3	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ZUMACHUARI, S.A. DE C.V.	RECHAZADA	

[Handwritten signatures and marks]



H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO
2018 - 2021

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



FALLO

DICTAMEN

En virtud de lo anterior, la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Hermosillo **dictamina** que la propuesta presentada por la empresa **ABPCM, S.A. DE C.V.** es la propuesta técnicamente y económicamente solvente más barata y conveniente para el Ayuntamiento, reuniendo las condiciones necesarias para garantizar satisfactoriamente el cumplimiento del Contrato y la ejecución de los trabajos que nos ocupa, con un monto de **\$ 3'090,084.33 (Son: TRES MILLONES NOVENTA MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.)**, sin incluir el I.V.A., por lo que se le adjudica el Contrato respectivo, debiéndose presentar a suscribir el contrato en las oficinas de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos el día 09 de noviembre de 2020.

Se anexa tabla comparativa de precios unitarios como **Anexo 1**.

Se emite el acta la presente acta de fallo en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y a lo estipulado en la Convocatoria del procedimiento contractual mediante invitación a cuando menos tres personas, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día 09 de noviembre de 2020.

POR CIDUE:

AUTORIZÓ:


ARQ. JOSÉ E. CARRILLO ATONDO
COORDINADOR GENERAL


VO. BO.:


ING. PEDRO LAMBERTO FONTES ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA


REVISÓ:


ING. JUAN ROMERO LOYA
SUBDIRECTOR DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

ELABORÓ:


ING. LUIS ALBERTO ESCARCEGA FEDERICO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA SUBDIRECCION
DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

POR CONTRALORÍA:


ING. JOSE ALBERTO ARENAS GAMEZ
CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO

Licitación No. LO-826030998-E20-2020

NOMBRE DE LA OBRA: CONTRUCCION DE LA CALLE INTEGRAL CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AVENIDA COBACHI ENTRE CALLES OLIVARES Y ARIZONA

				\$3,136,115.77		\$3,090,084.33		\$3,372,508.08		\$2,936,524.11	
PRESUPUESTO BASE				ABPCM S.A. DE C.V.		GM Superpave S.A. de C.V.		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ZUMACHUARI, S.A. DE C.V.			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
260301MO007 - CONTRUCCION DE LA CALLE INTEGRAL CON CONCRETO ASF											
PRELIMINARES											
PAV010	TRAZO Y NIVELACION PARA	M2	2,701.28								
PAV020	TRAZO Y NIVELACION PARA	ML	675.32								
TERRACERIAS											
PAV050	CORTE EN CAJON DE CALLES, EN	M3	1,215.58								
PAV070	COMPACTACION DE PLANTILLA CON	M2	2,701.28								
PAV082	TRATAMIENTO DE CAPA SUBRASANTE	M3	810.38								
PAV044P	RELLENO COMPACTADO CON	M3	540.26								
PAV090	BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. DE	M3	540.26								
PAVIMENTOS											
PAV0100	RIEGO DE IMPREGNACION CON	M2	2,431.15								
PAV0110	RIEGO DE LIGA CON EMULSION	M2	2,431.15								
PAV0120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE	M2	2,431.15								
PAV0130	BARRIDO DE SUPERFICIE A TRATAR	M2	2,431.15								
GUARNICIONES Y DENTELLONES											
PAV0140E	FABRICACION DE GUARNICION TIPO	ML	675.32								
PAV0150	RELLENO COMPACTADO ADJUNTO A	M3	27.01								
PAV0160	EXCAVACION A MANO Y/O	M3	50.65								
PAV0170	CUNETA-DENTELON DE CONCRETO	ML	24.00								
BANQUETAS Y RAMPAS											
BAN023	TRATAMIENTO DE TERRENO	M3	202.60								
BAN044	FABRICACION DE BANQUETA DE 10.0	M2	1,012.98								
BAN100	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE	M2	12.00								
ACARREOS											
PAV0190	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO	M3	1,215.58								
PAV0200	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO	M3-KM	12,155.80								
ECOTECNOLOGIAS											
MOB0150B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE	PZA	6.00								
MOBILIARIO URBANO											
MOB0110D	SUMINISTRO Y COLOCACION DE	PZA	6.00								
INFRAESTRUCTURA GENERAL											
PAV0440	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA	TOMA	66.00								
PAV0400A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE	DESC.	66.00								
RED DE AGUA POTABLE											
PRELIMINARES											
A0001	CORTE DE 2" DE ESPESOR EN	ML	32.00								
A000A	RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO	M3	0.90								
A000M	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA	M2	25.60								
B240E2	DEMOLICION DE CAJA DE OPERACION	CAJA	2.00								
MANO DE OBRA											
A110B	TRAZO EN ALINEACION HORIZONTAL	ML	365.00								
A020A	EXCAVACION PARA ZANJAS EN	M3	584.00								
A130A	PLANTILLA APISONADA CON PISON	M3	29.20								
A131J	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL	M3	554.80								
B040H	INSTALACION DE TUBERIA PVC	ML	365.00								
B160E	INSTALACION DE VALVULA TIPO	PZA	2.00								
B240E	CAJA PARA OPERACION DE CAJA	CAJA	2.00								
B243B	INSTALACION DE CONTRAMARCO	PZA	2.00								
B244A	INSTALACION DE MARCO CON TAPA	PZA	2.00								
H014U	INSTALACION DE JUNTA MECANICA	PZA	2.00								

Jose

NOMBRE DE LA OBRA: CONTRUCCION DE LA CALLE INTEGRAL CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AVENIDA COBACHI ENTRE CALLES OLIVARES Y ARIZONA

709