CI DU E ACTA DE FALLO
LICITACION SIMPLIFICADA No. LS-CIDUE-MD-OP-36-2021

H. AYUNTAMIENTO
DE HERMOSILLO 1
2018-2021 :

Acta que se formula con motivo de la emision del fallo correspondiente a la Licitacion Simplificada No. LS-CIDUE-MD-0P-36-2021, que
lleva a cabo el H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, a través de la Coordinacion General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Ecologia (CIDUE), para la adjudicacion del contrato correspondiente a la obra publica: REHABILITACION CON BACHEO EN LAS
PRINCIPALES VIALIDADES DE LAS COLONIAS LOS ANGELES Y ALEDARNAS, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA., de conformidad
con lo establecido en los articulos 51 y 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora
(LEY) y 62, 63 y 64 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora
(REGLAMENTO).

Mediante oficio No. CIDUE/JECA/01947/2019, de fecha 19 de marzo de 2019, emitido por el Coordinador General de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Ecologia del H. Ayuntamiento de Hermosillo, se asigna al Ing. Juan Romero Loya, Subdirector de Costos,
Licitaciones y Contratos, para que en su representacion sea la persona facultada para presidir este acto y demas actos que se deriven
de la presente licitacion, asi como aceptar o desechar cualquier proposicion que se presente en los términos establecidos en la Lgv de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 09:30 horas, del dia 09 de abril de 2021, fecha y hora fijadas para la celebracién del
presente acto, se reunieron en la sala de juntas de la Coordinacién General de CIDUE, ubicada en Ave. Morelia No. 220, entre Carbd y
Palma, Col. Casa Blanca, C.P. 83079, de esta Ciudad, los servidores publicos que suscriben el presente documento, haciendo uso j:!e la
palabra quien preside el acto, dio inicio al acto dando lectura del resultado del Dictamen que sirvié de base para determinar el presente
fallo y el nombre del licitante ganador, el cual como anexo 1 se adjunta a la presente acta.

De conformidad a lo estipulado en el articulo 52 de la LEY, a continuacion se informa lo siguiente:

I Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron consideradas solventes y sus importes:

EMPRESA CON PROPUESTA SOLVENTE IMPORTE EN PESOS SIN I.V.A.
CORFEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EN GENERAL, S. DE R.L. DE C.V. $2'092,400.00
MURRIETA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $2'230,340.00
KATIA ESMERALDA OCHOA ANAYA $2'260,120.00

L

Il.  Nombre del participante ganador y el monto total de su propuesta: Tomando como base el Dictamen que sirvié de base para
determinar el presente fallo y el nombre del licitante ganador, el cual como Anexo 1 se adjunta a la presente acta de fallo, CIDUE
dictamina que la propuesta presentada por la empresa CORFEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS EN GENERAL, S. DE R.L. DE C.V,,
es la propuesta técnicamente solvente y econdomicamente mas barata y conveniente para el municipio, reuniendo las condiciones
necesarias para garantizar satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecucion de los trabajos que nos ocupa, con un
monto de $ 2'092,400.00 (SON: DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), sin incluir el LV.A.,
por lo que se le adjudica el contrato respectivo.

. Forma, lugar y plazo para la presentacion de las garantias: Las garantias que presente el contratista deberan ser constituidas a
favor de la Tesoreria Municipal y/o Municipio de Hermosillo, otorgadas por una Institucién de Seguros y Fianzas Mexicana
Legalmente autorizada y sera de la siguiente manera:

A) Una fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total contratado, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones derivadas del contrato y responder de los defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades en que pudiera
incurrir, de conformidad con las leyes y el respectivo contrato, y debera presentarse a mas tardar en el momento en que el
contratista suscriba el contrato. La fianza a presentar debe ser acorde a lo indicado en el Formato F-CIDUE-DGI-SCLC-002
REV. 3 de las bases de licitacion. »
Dicha garantia estara vigente por un minimo de 12 meses después de que los trabajos materia del presente contrato hayan
sido recibidos en su totalidad a satisfaccion de CIDUE, y en los casos en que en plazo referido anteriormente se presenten
defectos o vicios ocultos, la garantia quedara extendida hasta la fecha en que corrijan los referidos defectos o vicios
ocultos. i
Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal, el contratista quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el contrato respectivo y en la legislacién aplicable.

B) Una Fianza por el total del importe del anticipo recibido para garantizar su correcta inversién o devolucién total en su caso,
debiendo presentarla durante los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que el contratista hubiera suscrito el
contrato y estara vigente, hasta la fecha en que el contratista haya amortizado en su totalidad el anticipo. La fianza a
presentar debera ser acorde a lo indicado en el Formato F-CIDUE-DGI-SCLC-003 REV.3 de las bases de licitacion.

Las pélizas de garantias deberan prever como minimo las siguientes declaraciones:
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VI.

b) Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de la Coordinacién General de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecologia del H. Ayuntamiento de Hermosillo.

¢) Que la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se
dicte resolucion definitiva por autoridad competente, y

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del
pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida; i

e) Que la Afianzadora garantizara las penas convencionales en caso de existir, siempre y cuando no rebasen el monto de la
garantia de cumplimiento.

f) Que la institucidn afianzadora renuncia al beneficio contenido en el articulo 179 y acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 279, 280 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. }

Lugar y plazo para la entrega de los anticipos: Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, y para que el contratista
realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos
de traslado de la maquinaria y equipo de construccién, CIDUE otorgara un anticipo por el 10% (diez por ciento) de la asignacion
autorizada al contrato correspondiente al presente ejercicio presupuestal, ademas se otorgara un anticipo por el 20% (veinte por
ciento) de la asignacién autorizada para el presente contrato, correspondiente al presente ejercicio presupuestal, para la compra
de equipos y produccion de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas
insumos que deberdn otorgar para la realizacion de los trabajos objeto de este contrato.

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.

A la firma del presente contrato, el contratista debera presentar una factura por el total del anticipo asignado, dicha factura debe
de indicar “Pago en una sola exhibicién y efectos fiscales al pago” y asi mismo el contratista deberd presentar una fianza para
garantizar su correcta inversion o devolucién en su caso, en los términos descritos en el siguiente numeral. Una vez revisada y
aceptada esta documentacion se tramitard el pago correspondiente.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicién del contratista con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los
trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando el
contratista no entregue la garantia del anticipo dentro de los 5 dias naturales a la fecha que haya suscrito el presente contrato
(articulo 79 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora), no procederd el
diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente del contrato respectivo.

La amortizacién del anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la Gltima estimacién, y en caso de rescision del
presente contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo en un plazo
no mayor de 10 dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién al contratista.

Lugar y fecha estimada en que el licitante ganador deberd firmar el contrato: El licitante adjudicado debera presentarse a firmar
el contrato respectivo, dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a esta fecha, en las oficinas de la Subdireccion de Costos,
Licitaciones y Contratos, ubicadas en el segundo piso de las oficinas que ocupa la Coordinacién General de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Ecologia del H. Ayuntamiento de Hermosillo (CIDUE). Sito en: Ave. Morelia No. 220, entre Carbo y Palma,
colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3622 y 3593; en horario de 9:00 a
14:00 horas, de lunes a viernes, en dias habiles.

La fecha de inicio de los trabajos y el plazo de ejecucién de los mismos: El contratista se obliga a realizar los trabajos objeto de
este fallo en un plazo de 60 dias naturales, debiendo iniciar éstos el dia 15 de abril de 2021 y culminarlos a mas tardar eI 13 de
junio de 2021, de conformidad con el programa de ejecucién autorizado.

=

Leido lo anterior, se informa que la presente acta surte efecto de notificacion legal de adjudicacion del contrato respectivo, de acuerdo
a lo estipulado en las bases a las que se sujeto el presente procedimiento contractual.

No habiendo otro asusto mas a tratar, siendo las 09:45 horas del mismo dia se dan por terminado el acto del fallo y la Licitacién
simplificada No. LS-CIDUE-MD-0P-36-2021, levantandose la presente acta para los efectos a que haya lugar, la que después de

suscribirla de conformidad las partes que intervinieron e

ismo recibieron copia de la presente.

PQR ¥CIDUE"

SUBDIRECTOR DE CdQTOS LICYACIONES Y CONTRATOS

212




	Page 1
	Page 2

