



ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. **LP-CIDUE-MD-OP-08-2021**, EMITIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA ("CIDUE"), CON FECHA **08 DE MARZO DE 2021**, RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA: **PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE COLOSIO Y LAS GRANJAS, EN EL POBLADO MIGUEL ALEMÁN, DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.**

En la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora, México, siendo las **17:20** horas, del día **23 de marzo de 2021**, fecha y hora fijadas para celebrar el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones del procedimiento contractual anteriormente citado, se reunieron en la Sala de Juntas de la Coordinación General de CIDUE, ubicada en Ave. Morelia No. 220, entre Carbó y Palma, Col. Casa Blanca, C.P. 83079, en esta Ciudad, las personas morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas suscriben el presente documento.

Mediante oficio No. **CIDUE/JECA/01947/2019**, de fecha **19 de marzo de 2019**, emitido por el Coordinador General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Hermosillo, se asigna al **Ing. Juan Romero Loya**, Subdirector de Costos Licitaciones y Contratos, para que en su representación sea la persona facultada para presidir este acto y demás actos que se deriven de la presente licitación, así como aceptar o desechar cualquier proposición que se presente en los términos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.

El mismo servidor público toda vez que se hubo cerciorado que existe constancia por escrito de que se invitó a la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo, contando con la presencia del **C. Ing. Enrique Chaparro Rodríguez**, Representante de Contraloría Municipal, dio inicio pasando lista de asistencia a las personas morales que adquirieron las Bases de esta licitación, estando presentes, el **C. ALEJANDRO JAVIER MENDOZA GONZALEZ**, en representación de la empresa **GM SUPERPAVE, S.A. DE C.V.**, el **C. ANTONIO GARCIA MONTIEL**, en representación de la empresa **CONSTRUCTORA AMOGA, S.A. DE C.V.**, el **C. JUVENCIO FIERRO VALLE**, en representación de la empresa **INMOBILIARIA SOCE, S.A. DE C.V.**, y el **C. JORGE LUIS HERRERA RIVERA**, en representación de la empresa **OTATE SS, S.A. DE C.V.**

A continuación, a la vista de los asistentes al presente acto y de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se procedió a la apertura de los sobres que contenían las propuestas técnicas, económicas y la distinta a la técnica y económica, cumpliendo éstas últimas con todos los documentos solicitados por lo que se admiten para su revisión detallada, de acuerdo a la Convocatoria para el presente procedimiento contractual.

A continuación se listan las empresas participantes y los montos de las propuestas que fueron aceptadas para la revisión detallada:

| CONTRATISTA | SE ACEPTA O SE DESECHA | IMPORTE (En \$ y sin I.V.A.) | OBSERVACIONES |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| CONSTRUCTORA AMOGA, S.A. DE C.V. | ACEPTADA | 8'614,103.22 | NINGUNA |
| GM SUPERPAVE, S.A. DE C.V. | ACEPTADA | 7'490,883.05 | NINGUNA |
| INMOBILIARIA SOCE, S.A. DE C.V. | ACEPTADA | 7'036,190.13 | NINGUNA |
| OTATE SS, S.A. DE C.V. | ACEPTADA | 8'840,845.87 | NINGUNA |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Antonio G.M.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Concluida la apertura de proposiciones, el servidor público facultado para presidir el acto y un representante de una empresa procedieron a rubricar el **DOCUMENTO No. 10.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO** de las propuestas aceptadas.

Por este mismo conducto, se les informa a todos los participantes en esta Licitación, que la fecha y hora para emitir el fallo será el día **26 de marzo de 2021** a las **11:30 horas** y será del dominio público mediante publicación de la misma en el portal del H. Ayuntamiento de Hermosillo.

Siendo las **18:00** horas del mismo día, se dio por terminado el acto correspondiente a la presentación y apertura de las proposiciones de este procedimiento contractual, levantándose la presente acta, firmando al calce los presentes para los fines legales a que haya lugar.

POR LOS LICITANTES



C. ALEJANDRO JAVIER MENDOZA GONZALEZ
GM SUPERPAVE, S.A. DE C.V.


C. JORGE LUIS HERRERA RIVERA
OTATE SS, S.A. DE C.V.


C. JUVENCIO FIERRO VALLE
INMOBILIARIA SOCE, S.A. DE C.V.


C. ANTONIO GARCIA MONTIEL
CONSTRUCTORA AMOGA, S.A. DE C.V.

POR "CIDUE"


ING. JUAN ROMERO LOYA
SUBDIRECTOR DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

POR "CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO"


ING. ENRIQUE CHAPARRO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
FORMATO DE SEGUIMIENTO A LAS PROPUESAS

| DOCUMENTO | EMPRESA | AMOGSA | SUPERAVE | SOCÉ | OTATES | | | | |
|---|-------------------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|-----|--|--|--|
| PROPUESTA TÉCNICA | | | | | | | | | |
| 1.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS, Y OTRAS CONSIDERACIONES. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 2.- DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 3.- CURRICULA DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICO. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 4.- ACREDITAMIENTO DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 5.- ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPITAL TECNICA. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 6.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 7.- RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS EN VIGOR Y DETERMINACION DEL CAPITAL CONTABLE DISPONIBLE NO COMPROMETIDO. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 8.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 9.- PROGRAMAS DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| PROPUESTA ECONOMICA | | | | | | | | | |
| 10.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 11.- CARTA COMPROMISO. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y BÁSICOS O AUXILIARES. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 13.- ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 14.- LISTADO DE INSUMOS. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 15.- DATOS BÁSICOS DE COSTOS. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 16.- ANALISIS. CALCULO E INTEGRACION DEL FSR Y TABULADOR DE SALARIOS. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 17.- ANALISIS. CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 18.- ANALISIS. CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 19.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 20.- PROG. CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y MONTOS MENSUALES. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 21.- PROG. CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 22.- PROG. CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION Y ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 23.- PROG. CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 24.- PROG. CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO ADTYO ENCARGADO DE LA DIR., ADMON. DE | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 25.- PROPUESTA DIGITAL. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| DOCUMENTOS DISTINTOS A LA PARTE TECNICA Y ECONOMICA DE LA PROPOSICION | | | | | | | | | |
| 26.- MANIFESTACION DEL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 27.- MANIFESTACION DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 63 Y 118 DE LA "LEY". | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 28.- IDENTIFICACION. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 29.- ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 30.- DECLARACION DE INTEGRIDAD. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 31.- CONVENIO PRIVADO PARA PRESENTACION CONJUNTA DE PROPOSICIONES. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | | | |
| 32.- CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS NI LITIGIOS PENDIENTES. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 33.- INFORMACION CONFIDENCIAL. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 34.- CAPACITACION DE PERSONAL. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 35.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES. | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | MONTO (en pesos sin I.V.A.) = | | \$ 7'490,883.05 | \$ 7'036,190.13 | \$ 8'1840,845.87 | | | | |
| | | | \$ 8'614,103.22 | | | | | | |

**ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
 FORMATO DE SEGUIMIENTO A LAS PROPUESTAS**

| DOCUMENTO | EMPRESA | | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROPUESTA TÉCNICA | | | | | | | | | | |
| 1.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS, Y OTRAS CONSIDERACIONES. | | | | | | | | | | |
| 2.- DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO | | | | | | | | | | |
| 3.- CURRICULA DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICO. | | | | | | | | | | |
| 4.- ACREDITAMIENTO DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA. | | | | | | | | | | |
| 5.- ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPITAL CONTABLE. | | | | | | | | | | |
| 6.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | | | | | | | | | | |
| 7.- RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS EN VIGOR Y DETERMINACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE DISPONIBLE NO COMPROMETIDO. | | | | | | | | | | |
| 8.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA. | | | | | | | | | | |
| 9.- PROGRAMAS DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | | | | | | | | | | |
| PROPUESTA ECONOMICA | | | | | | | | | | |
| 10.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO. | | | | | | | | | | |
| 11.- CARTA COMPROMISO. | | | | | | | | | | |
| 12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y BÁSICOS O AUXILIARES. | | | | | | | | | | |
| 13.- ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE | | | | | | | | | | |
| 14.- LISTADO DE INSUMOS. | | | | | | | | | | |
| 15.- DATOS BÁSICOS DE COSTOS. | | | | | | | | | | |
| 16.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FSR Y TABULADOR DE SALARIOS. | | | | | | | | | | |
| 17.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS. | | | | | | | | | | |
| 18.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO. | | | | | | | | | | |
| 19.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES. | | | | | | | | | | |
| 20.- PROG. CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y MONTOS MENSUALES. | | | | | | | | | | |
| 21.- PROG. CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. | | | | | | | | | | |
| 22.- PROG. CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION Y ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE. | | | | | | | | | | |
| 23.- PROG. CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO. | | | | | | | | | | |
| 24.- PROG. CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO ADTYVO ENCARGADO DE LA DIR., ADMON. DE | | | | | | | | | | |
| 25.- PROPUESTA DIGITAL. | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DISTINTOS A LA PARTE TECNICA Y ECONOMICA DE LA PROPOSICION | | | | | | | | | | |
| 26.- MANIFESTACION DEL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES. | | | | | | | | | | |
| 27.- MANIFESTACION DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 63 Y 118 DE LA "LEY". | | | | | | | | | | |
| 28.- IDENTIFICACION. | | | | | | | | | | |
| 29.- ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD. | | | | | | | | | | |
| 30.- DECLARACION DE INTEGRIDAD. | | | | | | | | | | |
| 31.- CONVENIO PRIVADO PARA PRESENTACION CONJUNTA DE PROPOSICIONES. | | | | | | | | | | |
| 32.- CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS NI LITIGIOS PENDIENTES. | | | | | | | | | | |
| 33.- INFORMACION CONFIDENCIAL. | | | | | | | | | | |
| 34.- CAPACITACION DE PERSONAL. | | | | | | | | | | |
| 35.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES. | | | | | | | | | | |
| MONTO (en pesos sin I.V.A.) = | | | | | | | | | | |



CIDUE
H. AYUNTAMIENTO
DE HERMOSILLO
2018-2021

SUBDIRECCION DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

MARTES 23 DE MARZO DE 2021, 17:20 HRS.

**ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
REGISTRO DE ASISTENCIA**

Licitación Pública Estatal No. LP-CIDUE-MD-OP-08-2021

Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Ignacio Zaragoza entre calle Colosio y Las Granjas, en el poblado Miguel Alemán, del municipio de Hermosillo, Sonora.

POR LOS LICITANTES

| EMPRESA QUE REPRESENTA | NOMBRE | FIRMA |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 Constructora Amoga S.A. de cv | Antonio Garcia Montiel | Antonio Gm. |
| 2 GYM SUPERPAVE SA. DE C.V. | Alejandro JAVIER MENDOZA GLEN | |
| 3 Inmobiliaria SOCE SA de CV | JUVENCIO FERRER VALLE | |
| 4 OTATESS S.A de C.V | Jorge Luis Hernandez | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |

POR LOS FUNCIONARIOS

| AREA QUE REPRESENTA | NOMBRE | FIRMA |
|---|---------------------------------|------------------|
| 1 CIDUE Subd. de Costos, L. y C | Ing. Juan Romero Leya | |
| 2 dirección de Control de Obra Pública Contraloría Municipal | Ing. Enrique Guerrero Rodríguez | Enrique Guerrero |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | 1 / 1 | |