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“2023: Ano de Adolfo de la Huerta”

Acta que se formula con motivo de la emisién del fallo correspondiente a la Licitacién Pablica Estatal No. LP-CIDUE-MD-OP-
01-2023, que lleva a cabo el H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, a través de la Coordinacién General de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Ecologia (CIDUE), para la adjudicacidn del contrato correspondiente a la obra publica: Conservacién
de vialidades en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México.

Mediante oficio No. CIDUE/ACR/00725/2021, de fecha 29 de octubre de 2021, emitido por el Coordinador General de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecologia del H. Ayuntamiento de Hermosillo, se asigna a la Ing. Fewda Hallack Saad
Subdirector de Costos, Licitaciones y Contratos, para que en su representacién sea la persona facultada para presidir este
acto y demas actos que se deriven de la presente licitacion, asi como aceptar o desechar cualquier proposicién que se
presente en los términos establecidos en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Sonora y su Reglamento.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 09:00 horas, del dia 23 de febrero de 2023, fecha y hora fijadas para la
celebracion del presente acto, se reunieron en la sala de juntas de la Coordinacién General de CIDUE, ubicada en Ave.
Morelia No. 220, entre Carbé y Palma, Col. Casa Blanca, C.P. 83079, de esta Ciudad, las personas morales y los servidores
publicos que suscriben el presente documento, haciendo uso de la palabra quien preside el acto, dio inicio al acto dando
lectura del resultado del Dictamen que sirvié de base para determinar el presente fallo y el nombre del licitante ganador,
conforme a lo siguiente:

I.  CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

Los criterios utilizados en la elaboracién del presente dictamen para la evaluacién de las proposiciones y adjudicacién
del contrato respectivo, son aquellos establecidos en los articulos 51y 57 de la Ley de Obas Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Sonora y articulos 62, 63 y 64 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; asi como los incisos H.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES e |.-
ADJUDICACION DEL CONTRATO, de las Bases de la presente Licitacidn.

Il. RESENA CRONOLOGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO.

II.1. Con fecha 07 de febrero del 2023, se publicé en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y en las
paginas de Internet: http://www.hermosillo.gob.mx/portaltransparencia/licitaciones_publicas.aspx  y
http://tuobra.hermosillo.gob.mx, la Convocatoria E1, para la Licitacion Publica Estatal No. LP-CIDUE-MD-OP-01-
2023, con la finalidad de adjudicar el contrato de la Obra Plblica denominada: Conservacién de vialidades en la
ciudad de Hermosillo, Sonora, México.

1.2. Con fecha 13 de febrero de 2023, a las 08:30 horas, se llevé a cabo la visita al sitio de los trabajos, partiendo de
las oficinas de la Subdireccién de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el segundo piso del edifico que
ocupa la CIDUE en Ave. Morelia No. 220, entre Carbé y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora,
con la finalidad que los interesados en participar en esta licitacién conocieran el lugar donde se construira la obra.

3. Con fecha 14 de febrero del 2023, se  publicé en la péagina de Internet:
http://www.hermosillo.gob.mx/portaltransparencia/licitaciones_publicas.aspx, ADENDUM, mediante el cual se
modifica el horario establecido para la junta de aclaraciones.

I.4. El 14 de febrero del 2023, a las 12:30 horas, se llevd a cabo la junta de aclaraciones en la sala de juntas de la

Coordinacion General de CIDUE, ubicada en el segundo piso del edifico que ocupa CIDUE, sitio: Ave. Morelia No.
220, entre Carbé y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora.
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I.5. Con fecha 14 de febrero del 2023, se publicé en la pégina de Internet:
http://www.hermosillo.gob.mx/portaltransparencia/licitaciones_publicas.aspx, ADENDUM, mediante el cual se
informa que se llevara cabo una segunda junta de aclaraciones.

11.6. El 15 de febrero del 2023, a las 13:00 horas, se llevé a cabo la segunda junta de aclaraciones en la sala de juntas
de la Coordinacion General de CIDUE, ubicada en el segundo piso del edifico que ocupa CIDUE, sitio: Ave. Morelia
No. 220, entre Carbé y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora.

I1.1. Con fecha 15 de febrero del 2023, a las 13:30 horas, se cerré el periodo de venta de bases de licitacidn, realizando
el pago de las mismas, 08 empresas: 1) REVAL DESARROLLOS Y MATERIALES, S.A. DE C.V., 2) GM SUPERPAVE, S.A.
DE C.V., 3) SALHEC GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V, 4) PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V,
5) TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES OPOSON, S.A. DE C.V., 6) CARPO LOGISTICA, S. DE R.L. DE C.V., 7)
CONSTRUCTORA HMO DEL SOL, S.A. DE C.V. y 8) TECNIAL INGENIEROS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.

1.2. Con fecha 22 de febrero de 2023, a las 09:00 horas, se llevé a cabo el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, en el que se presentaron y se recibieron de las empresas concursantes los sobres cerrados
conteniendo sus propuestas técnicas y econdmicas, asi como la documentacién distinta a estas. Dicho acto se llevé
a cabo en la sala de juntas de la Coordinacién General de CIDUE, procediendo a la apertura de los sobres de cada
empresa participante, analizdindose de manera cuantitativa el total de la documentacién presentada, dandose
lectura al importe total de cada una de las propuestas aceptadas, procediendo el servidor publico que presidié el
acto y un licitante a rubricar en todas sus fojas el Documento No. 10.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES
DE TRABAJO, donde se consignan los precios y el importe total de la propuesta, de aquellas que fueron aceptadas
para su revision detallada, obteniéndose el siguiente resultado:

" | SEACEPTAO | IMPORTE (En | _____ '
5 i -l senEcECHA TSy iv.a) | s OPSERVACIONES.
REVAL DESARROLLOS Y MATERIALES, S.A. DE C.V. ACEPTADA | 85,250,958.80 NINGUNA
GM SUPERPAVE, S.A. DE C.V. ACEPTADA | 51,074,845.20 NINGUNA
CARPO LOGISTICA, S. DE R.L. DE C.V. en A. EN P. CINCO H
INGENIERIA Y TERRACERIAS, S.A. DE C. ACEETAGR | J8050, 11730 NHNGUNA
TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES OPOSON, S.A. DE C.V. en
A. EN P. PROVEDORA E IMPORTADORA VALAN, S.A. DEC.y. | /CEPTADA | 70,012,359.80 MINGLNA
SALHEC GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V en A. EN P.
CONSTRUCCIONES E INNOVACIONES HS, S.A. DE C.V. ACEPTADA || 4501821840 NINGUNA
CONSTRUCTORA HMO DEL SOL, S.A. DE C.V. EN A, EN P.
NCTRDCTEASANTAR 5 SEICAL ACEPTADA | 44,760,355.80 NINGUNA
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V ACEPTADA | 78,985,016.40 NINGUNA
TECNIAL INGENIEROS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. ACEPTADA | 45,285,167.70 NINGUNA

Al finalizar el acto se cité a los participantes para el dia 23 de febrero de 2023, a las 09:00 horas en el mismo lugar para
dar a conocer el fallo de la licitacién.
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A CONTINUACION, SE PROCEDIO A LA REVISION DEL ANALISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS CON EL

SIGUIENTE RESULTADO:

Il.L1. SE DESECHAN LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS:

I.1.1. Se DESECHA la propuesta presentada por la empresa REVAL DESARROLLOS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.,
por lo siguiente:

1.1.1.1.

1.1.1.2.

En su Documento No. 16.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FSR Y TABULADOR DE SALARIOS., presenta
vencida la opinién sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, incumpliendo con lo
estipulado en el punto A-7.- CONSIDERACIONES EN LA FORMULACION DE LA PROPUESTA de las Bases de la
Licitacién, en sus numerales: A-7.38, que a la letra dice: Que en la elaboracién de su propuesta deberdn
considerar todas las especificaciones establecidas en las bases de la presente licitacién y a los cambios derivados
de la junta de aclaraciones.

En su Documento No. 12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y BASICOS O AUXILIARES, presenta precios
unitarios que a criterio de "LA CONVOCANTE", presentan observaciones; Ademas consideré sus insumos por
encima de los precios de mercado; esto debido a que no considerd los costos vigentes de los materiales, insumos
necesarios en el momento y en la zona donde se llevaran a cabo los trabajos, incumpliendo con lo estipulado en
el punto A-7.- CONSIDERACIONES EN LA FORMULACION DE LA PROPUESTA de las Bases de la Licitacién, en sus
numerales: A-7.38, que a la letra dice: Que en la elaboracién de su propuesta deberan considerar todas las
especificaciones establecidas en las bases de la presente licitacién y a los cambios derivados de la junta de
aclaraciones.

11.1.2. Se DESECHA la propuesta presentada por la empresa CARPO LOGISTICA, S. DE R.L. DE C.V. en A. EN P.
CINCO H INGENIERIA Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V., por lo siguiente:

121,

1.1.2.2.

En su Documento No. 3.- CURRICULA DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICO, no presenté oficio
indicando quien serd el responsable de obra, incumpliendo con lo estipulado en el punto A-7.-
CONSIDERACIONES EN LA FORMULACION DE LA PROPUESTA de las Bases de la Licitacién, en sus numerales: A-
7.38, que a la letra dice: Que en la elaboracién de su propuesta deberdn considerar todas las especificaciones
establecidas en las bases de la presente licitacion y a los cambios derivados de la junta de aclaraciones. A-7.40,
que a la letra dice: “EL LICITANTE” en la presentacién de su propuesta, esta deberd ser completa, uniforme y
ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por “LA CONVOCANTE”, En
caso de que "EL LICITANTE” presente otros formatos, estos deberdn cumplir con cada uno de los elementos
requeridos por “LA CONVOCANTE”,

En su Documento No. 16.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FSR Y TABULADOR DE SALARIOS, no
contempla las modificaciones hechas a la Ley Federal del Trabajo en su Ultima Reforma DOF 27-12-2022, ni los
dias festivos indicados en ella, incumpliendo con lo estipulado en el punto A-7.- CONSIDERACIONES EN LA
FORMULACION DE LA PROPUESTA de las Bases de la Licitacion, en sus numerales:, A-7.38, que a letra dice: Que
en la elaboracion de su propuesta deberdn considerar todas las especificaciones establecidas en las bases de la
presente licitacion y a los cambios derivados de la junta de aclaraciones.

1.L1.3. Se DESECHA la propuesta presentada por la empresa TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES OPOSON, S.A.
DE C.V.en A. EN P. PROVEDORA E IMPORTADORA VALAN, S.A. DE C.V., por lo siguiente:

1.1.3.1.

En su Documento No. 16.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FSR Y TABULADOR DE SALARIOS, presento
mal analizado el documento al considerar 365.25 dias por afio cuando el FSR es la relacién de los dias realmente
pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los dias efectivamente laborados durante
el mismo periodo, por lo que no presentd este documento de acuerdo con el esquema que se adjunta en el
Anexo No. 14 de las presentes Bases de Licitacién, incumpliendo con lo estipulado en el punto A-7.-
CONSIDERACIONES EN LA FORMULACION DE LA PROPUESTA de las Bases de la Licitacién, en sus numerales:, A-
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7.38, que a letra dice: Que en la elaboracién de su propuesta deberdn considerar todas las especificaciones
establecidas en las bases de la presente licitacién y a los cambios derivados de la junta de aclaraciones.

1.1.3.2. EnsuDocumento No. 17.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, no indica que esté
considerando las luminarias solicitadas, incumpliendo con lo estipulado en el punto A-7.- CONSIDERACIONES EN
LA FORMULACION DE LA PROPUESTA de las Bases de la Licitacién, en sus numerales: A-7.38, que a la letra dice:
Que en la elaboracién de su propuesta deberdn considerar todas las especificaciones establecidas en las bases
de la presente licitacion y a los cambios derivados de la junta de aclaraciones.

1.1.4. Se DESECHA la propuesta presentada por la empresa SALHEC GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V en A.
EN P. CONSTRUCCIONES E INNOVACIONES HS, S.A. DE C.V., por lo siguiente:

I.1.41.  En su Documento No. 12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y BASICOS O AUXILIARES, no consideré el 2%
correspondiente al equipo de seguridad, incumpliendo con lo estipulado en el punto A-7.- CONSIDERACIONES
EN LA FORMULACION DE LA PROPUESTA de las Bases de la Licitacién, en sus numerales: A-7.33, que a la letra
dice: Que los andlisis de los precios unitarios ademds de que estén estructurados con costos directos, indirectos,
de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales de acuerdo a lo indicado en la “LEY”, el
“REGLAMENTO” y al anexo 5 de las bases de la presente licitacién, incluya los materiales requeridos y las
cantidades requeridas de material por unidad de concepto, asi como la calidad requerida del material, y mientras
no se indigue que pueda ser similar al solicitado en el catdlogo de conceptos o en estas bases de licitacién, no
deberdn proponer otro material al solicitado, o que agrupen como un lote los materiales, mano de obra y
maquinaria o equipo de construccion. Asi mismo deberd considerar dentro de su andlisis de costo directo, un
0.02% de la mano de obra, por concepto de equipo de seguridad., A-7.38, que a letra dice: Que en la elaboracién
de su propuesta deberdn considerar todas las especificaciones establecidas en las bases de la presente licitacién |
y a los cambios derivados de la junta de aclaraciones; asi como lo estipulado en el punto G-RECHAZO DE
PROPOSICIONES de las Bases de la Licitacion, en su numeral: G-98, que a la letra dice: No considerar el 2% de la
mano de obra, por concepto de equipo de seguridad, dentro de su andlisis de costo directo en los precios unitarios

I.L1.4.2. En su Documento No. 16.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FSR Y TABULADOR DE SALARIOS, no
contempla las modificaciones hechas a la Ley Federal del Trabajo en su Ultima Reforma DOF 27-12-2022,
incumpliendo con lo estipulado en el punto A-7.- CONSIDERACIONES EN LA FORMULACION DE LA PROPUESTA
de las Bases de la Licitacion, en sus numerales:, A-7.38, que a letra dice: Que en la elaboracion de su propuesta
deberdn considerar todas las especificaciones establecidas en las bases de la presente licitacion y a los cambios
derivados de la junta de aclaraciones. A su vez presenta Vencida la opinién sobre el cumplimiento de
obligaciones en materia de seguridad social, incumpliendo con lo estipulado en el punto A-7.-
CONSIDERACIONES EN LA FORMULACION DE LA PROPUESTA de las Bases de la Licitacién, en sus numerales: A-
7.38, que a la letra dice: Que en la elaboracion de su propuesta deberdn considerar todas las especificaciones
establecidas en las bases de la presente licitacion y a los cambios derivados de la junta de aclaraciones.

11.L1.5. Se DESECHA la propuesta presentada por la empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE
C.V., por lo siguiente:

1.1.5.1. En su Documento No. 12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y BASICOS O AUXILIARES, presenta precios
unitarios que a criterio de "LA CONVOCANTE", presentan observaciones; Ademas consideré sus insumos por
encima de los precios de mercado; esto debido a que no considerd los costos vigentes de los materiales, insumos
necesarios en el momento y en la zona donde se llevarén a cabo los trabajos, incumpliendo con lo estipulado en
el punto A-7.- CONSIDERACIONES EN LA FORMULACION DE LA PROPUESTA de las Bases de la Licitacién, en sus
numerales: A-7.38, que a la letra dice: Que en la elaboracion de su propuesta deberdn considerar todas las
especificaciones establecidas en las bases de la presente licitacion y a los cambios derivados de la junta de
aclaraciones.

I.1.5.2.  En su Documento No. 16.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FSR Y TABULADOR DE SALARIOS, realizé
su analisis en base a UMAS, incumpliendo con lo estipulado en el punto A-7.- CONSIDERACIONES EN LA
FORMULACION DE LA PROPUESTA de las Bases de la Licitacién, en sus numerales: A-7.38, que a letra dice: Que
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en la elaboracién de su propuesta deberdn considerar todas las especificaciones establecidas en las bases de la
presente licitacion y a los cambios derivados de la junta de aclaraciones.

I.L1.6. Se DESECHA la propuesta presentada por la empresa TECNIAL INGENIEROS ESPECIALIZADOS, S.A. DE
C.V., por lo siguiente:

I.1.6.1. En su Documento No. 3.- CURRICULA DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICO, no incluyé CV del
responsable de obra, incumpliendo con lo estipulado en el punto A-7.- CONSIDERACIONES EN LA FORMULACION
DE LA PROPUESTA de las Bases de la Licitacion, en sus numerales: A-7.38, que a la letra dice: Que en la
elaboracion de su propuesta deberdn considerar todas las especificaciones establecidas en las bases de la
presente licitacion y a los cambios derivados de la junta de aclaraciones. A-7.40, que a la letra dice: “EL
LICITANTE” en la presentacion de su propuesta, esta deberd ser completa, uniforme y ordenada, debiendo utilizar
los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por “LA CONVOCANTE”. En caso de que “EL LICITANTE”
presente otros formatos, estos deberdn cumplir con cada uno de los elementos requeridos por “LA
CONVOCANTE".

1.L1.6.2. En su Documento No. 4.- ACREDITAMIENTO DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA., no presentd contratos
de obras similares, incumpliendo con lo estipulado en el punto A-7.- CONSIDERACIONES EN LA FORMULACION
DE LA PROPUESTA de las Bases de la Licitacién, en sus numerales: A-7.38, que a la letra dice: Que en la
elaboracion de su propuesta deberdn considerar todas las especificaciones establecidas en las bases de la
presente licitacion y a los cambios derivados de la junta de aclaraciones. A-7.40, que a la letra dice: “EL
LICITANTE” en la presentacién de su propuesta, esta deberd ser completa, uniforme y ordenada, debiendo utilizar
los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por “LA CONVOCANTE”. En caso de que “EL LICITANTE”
presente otros formatos, estos deberdn cumplir con cada uno de los elementos requeridos por “LA
CONVOCANTE”.

11L1.6.3. En su Documento No. 5.- ACREDITACION DE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPITAL CONTABLE., no presenta
documentacién que avale el capital contable minimo requerido, incumpliendo con lo estipulado en el punto A-
7.- CONSIDERACIONES EN LA FORMULACION DE LA PROPUESTA de las Bases de la Licitacién, en sus numerales:
A-7.38, que a la letra dice: Que en la elaboracidn de su propuesta deberdn considerar todas las especificaciones
establecidas en las bases de la presente licitacién y a los cambios derivados de la junta de aclaraciones.

1L1.6.4. En su Documento No. 6.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION., no presentd el
documento 6.3) COPIA DE LA FACTURA DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION A UTILIZAR DURANTE
LA OBRA, incumpliendo con lo estipulado en el punto A-7.- CONSIDERACIONES EN LA FORMULACION DE LA
PROPUESTA de las Bases de la Licitacién, en sus numerales: A-7.38, que a la letra dice: Que en la elaboracién de
su propuesta deberdn considerar todas las especificaciones establecidas en las bases de la presente licitacién y
a los cambios derivados de la junta de aclaraciones. A-7.40, que a la letra dice: “EL LICITANTE” en la presentacién
de su propuesta, esta deberd ser completa, uniforme y ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos
elaborados y proporcionados por “LA CONVOCANTE”. En caso de que “EL LICITANTE” presente otros formatos,
estos deberdn cumplir con cada uno de los elementos requeridos por “LA CONVOCANTE”.

I.1.65. En su Documento No. 12.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y BASICOS O AUXILIARES, no consideré el 2%
correspondiente al equipo de seguridad, incumpliendo con lo estipulado en el punto A-7.- CONSIDERACIONES
EN LA FORMULACION DE LA PROPUESTA de las Bases de la Licitacién, en sus numerales: A-7.33, que a la letra
dice: Que los andlisis de los precios unitarios ademds de que estén estructurados con costos directos, indirectos,
de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales de acuerdo a lo indicado en la “LEY”, el
“REGLAMENTO” y al anexo 5 de las bases de la presente licitacion, incluya los materiales requeridos y las
cantidades requeridas de material por unidad de concepto, asi como la calidad requerida del material, y mientras
no se indique que pueda ser similar al solicitado en el catdlogo de conceptos o en estas bases de licitacién, no
deberdn proponer otro material al solicitado, o que agrupen como un lote los materiales, mano de obra y
maquinaria o equipo de construccion. Asi mismo deberd considerar dentro de su andlisis de costo directo, un
0.02% de la mano de obra, por concepto de equipo de seguridad., A-7.38, que a letra dice: Que en la elaboracién
de su propuesta deberdn considerar todas las especificaciones establecidas en las bases de la presente licitacién
y a los cambios derivados de la junta de aclaraciones; asi como lo estipulado en el punto G-RECHAZO DE
PROPOSICIONES de las Bases de la Licitacion, en su numeral: G-98, que a la letra dice: No considerar el 2% de la
mano de obra, por concepto de equipo de seguridad, dentro de su andlisis de costo directo en los precios unitarios
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I.1.6.6. En su Documento No. 16.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FSR Y TABULADOR DE SALARIOS, no
contempla las modificaciones hechas a la Ley Federal del Trabajo en su Ultima Reforma DOF 27-12-2022,
incumpliendo con lo estipulado en el punto A-7.- CONSIDERACIONES EN LA FORMULACION DE LA PROPUESTA
de las Bases de la Licitacién, en sus numerales:, A-7.38, que a letra dice: Que en la elaboracién de su propuesta
deberdn considerar todas las especificaciones establecidas en las bases de la presente licitacidn y a los cambios
derivados de la junta de aclaraciones. A su vez presenta Vencida la opinién sobre el cumplimiento de
obligaciones en materia de seguridad social, incumpliendo con lo estipulado en el punto A-7.-
CONSIDERACIONES EN LA FORMULACION DE LA PROPUESTA de las Bases de la Licitacién, en sus numerales: A-
7.38, que a la letra dice: Que en la elaboracidn de su propuesta deberdn considerar todas las especificaciones
establecidas en las bases de la presente licitacion y a los cambios derivados de la junta de aclaraciones.

1L1.6.7. En su Documento No. 17.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, no presentd
cotizacién de laboratorio, ni el desglose de la consideracién de las luminarias y sefialamiento solicitado,
incumpliendo con lo estipulado en el punto A-7.- CONSIDERACIONES EN LA FORMULACION DE LA PROPUESTA
de las Bases de la Licitacién, en sus numerales: A-7.38, que a la letra dice: Que en la elaboracion de su propuesta
deberdn considerar todas las especificaciones establecidas en las bases de la presente licitacion y a los cambios
derivados de la junta de aclaraciones, y A-7.40, que a la letra dice: “EL LICITANTE” en la presentacién de su
propuesta, esta deberd ser completa, uniforme y ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos
elaborados y proporcionados por “LA CONVOCANTE”. En caso de que “EL LICITANTE” presente otros formatos,
estos deberdn cumplir con cada uno de los elementos requeridos por “LA CONVOCANTE”.

lll. SE ACEPTAN LAS PROPUESTAS SOLVENTES LEGAL, TECNICA Y ECONOMICANTE DE LAS EMPRESAS:

GM SUPERPAVE, S.A. DE C.V. ACEPTADA

CONSTRUCTORA HMO DEL SOL, S.A. DE C.V. EN A. EN P.
CONSTRUCTORA SANTAP, S.A. DE C.V.

ACEPTADA 44,760,355.80

Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicara el contrato, en base al articulo 51 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, CIDUE obtuvo previamente un presupuesto de
referencia, el cual resulta del promedio del total de las proposiciones aceptadas como solventes, quedando descalificadas
aquellas propuestas superiores a dicho presupuesto de referencia y aquellas cuyo monto sea inferior en mas del 10% (diez
por ciento) con relacion a dicho presupuesto de referencia, obteniéndose el siguiente resultado:

GM SUPERPAVE, S.A. DE C.V. 51,074,845.20 DESCETENSI, o prissu Nt Wit cn
superior al presupuesto de referencia

CONSTRUCTORA HMO DEL SOL, S.A. DE 47,917,600.50 43,125,840.45 | Aceptada, por presentar un monto

C.V.EN A. EN P. CONSTRUCTORA SANTAP, | 44,760,355.80 dentro de los rangos calculados.

S.A. DE C.V.

Quedando sdlo una propuesta solvente que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados por la
convocante, no fue necesario aplicar el orden de prelacién establecido en el articulo 51 de la Ley de Obras Publicas v
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
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IV. NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y EL MONTO TOTAL DE SU PROPUESTA:

En virtud de lo anterior, CIDUE dictamina que la propuesta presentada por la empresa CONSTRUCTORA HMO DEL SOL,
S.A. DE C.V. EN A. EN P. CONSTRUCTORA SANTAP, S.A. DE C.V., es la propuesta técnica y econédmicamente solvente,
mas conveniente para el municipio, reuniendo las condiciones necesarias para garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento del contrato y la ejecucién de los trabajos que nos ocupa, con un monto de $44,760,355.80 (SON:
CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 80/100
M.N.), sin incluir el L.V.A., por lo que se le adjudica el contrato respectivo.

FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS GARANTIAS: Las garantias que presente el contratista

deberan ser constituidas a favor de la Tesoreria Municipal y/o Municipio de Hermosillo, otorgadas por una Institucién
de Seguros y Fianzas Mexicana Legalmente autorizada y sera de la siguiente manera:

V.1

V.2

Una fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total contratado, para garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas del contrato y responder de los defectos, vicios ocultos u otras
responsabilidades en que pudiera incurrir, de conformidad con las leyes y el respectivo contrato, y debera
presentarse a mas tardar en el momento en que el contratista suscriba el contrato. La fianza a presentar debe ser
acorde a lo indicado en el Formato F-CIDUE-DGI-SCLC-002 REV. 3 de las bases de licitacién.

Dicha garantia estara vigente por un minimo de 24 meses después de que los trabajos materia del presente
contrato hayan sido recibidos en su totalidad a satisfaccion de CIDUE, y en los casos en que en plazo referido
anteriormente se presenten defectos o vicios ocultos, la garantia quedara extendida hasta la fecha en que corrijan
los referidos defectos o vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcion formal, el contratista quedara obligado a responder de los
defectos que resultaren de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el contrato respectivo y en la legislacién aplicable.

Una Fianza por el total del importe del anticipo recibido para garantizar su correcta inversién o devolucién total
en su caso, debiendo presentarla durante los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que el contratista
hubiera suscrito el contrato y estara vigente, hasta la fecha en que el contratista haya amortizado en su totalidad
el anticipo. La fianza a presentar deberd ser acorde a lo indicado en el Formato F-CIDUE-DGI-SCLC-003 REV. 3 de
las bases de licitacion.

Las pdlizas de garantias deberan prever como minimo las siguientes declaraciones:

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b) Que, para liberar la fianza, serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de la
Coordinacién General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecologia del H. Ayuntamiento de Hermosillo.

c) Que la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan
y hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad competente, y

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el
cobro de intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida;

e) Que, en el caso de otorgamiento de prérrogas o esperas al contratista, derivadas de la formalizacién de
convenios de ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, se debera obtener la modificacién de la
fianza, o en su caso, pactar en la fianza inicial su vigencia con motivo de posibles prérrogas o esperas.

f) Que la Afianzadora garantizara las penas convencionales en caso de existir, siempre y cuando no rebasen el
monto de la garantia de cumplimiento.
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Leido lo anterior, se informa que la presente acta surte efecto de notificacién legal de adjudicacién del contrato respectivo,
de acuerdo a lo estipulado en las bases a las que se sujeté el presente procedimiento contractual.
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g) Que la institucién afianzadora renuncia al beneficio contenido en el articulo 179 y acepta expresamente lo
preceptuado en los articulos 279, 280 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

VI.3 Un seguro de responsabilidad civil por $ 2,500,000.00 (Son: Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) VA
INCLUIDO, que ampare dafios a terceros, seguro que debera estar vigente durante toda la ejecucién de la obra

LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS: Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, y
para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccién, CIDUE otorgara un
anticipo por el 10% (diez por ciento) de la asignacién autorizada al contrato, ademds otorgard un anticipo por el 20%
(veinte por ciento) de la asignacion autorizada para el presente contrato, las dos correspondientes al presente ejercicio
presupuestal, para la compra de equipos y producciéon de materiales de construccién, la adquisicién de equipos que
se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar para la realizacién de los trabajos objeto de este
contrato.

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.

A la firma del contrato, el contratista debera presentar una factura por el total del anticipo asignado y asi mismo el
contratista deberd presentar una fianza para garantizar su correcta inversion o devolucidn en su caso, en los términos
descritos en el siguiente numeral. Una vez revisada y aceptada esta documentacién se tramitard el pago
correspondiente.

El importe del anticipo concedido serad puesto a disposicion del contratista con antelacién a la fecha pactada para el
inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de
ejecucion pactado. Cuando el contratista no entregue la garantia del anticipo dentro de los 5 dias naturales a la fecha
que haya suscrito el presente contrato (articulo 79 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Para el Estado de Sonora) no procedera el diferimiento y, por lo tanto, deberé iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente del contrato respectivo.

La amortizacién del anticipo debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la Gltima estimacién y en caso
de rescision del presente contrato, el saldo por amortizar se reintegraré a la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento
de Hermosillo en un plazo no mayor de 10 dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la
rescision al contratista

LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERA FIRMAR EL CONTRATO: El licitante adjudicado
debera presentarse a firmar el contrato respectivo, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a esta fecha, en las
oficinas de la Subdireccién de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el segundo piso de las oficinas que ocupa
la Coordinacién General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecologia del H. Ayuntamiento de Hermosillo (CIDUE).
Sito en: Ave. Morelia No. 220, entre Carbo y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662)
289 3000, extensiones 3622 y 3593; en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, en dias habiles.

. LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS MISMOS: El contratista se obliga a realizar
los trabajos objeto de este fallo en un plazo de 277 dias naturales, debiendo iniciar éstos el dia 24 de febrero de 2023
y culminarlos a mas tardar el 27 de noviembre de 2023, de conformidad con el programa de ejecucién autorizado.

A
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No habiendo otro asusto mas a tratar, siendo las 09:31 horas del mismo dia se dan por terminado el acto del fallo y la
Licitacién Publica Estatal No. LP-CIDUE-MD-OP-01-2023, levantandose la presente acta para los efectos a que haya lugar,
la que después de suscribirla de conformidad las partes que intervinieron en el mismo recibieron copia de la presente.

POR “CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H.

P :
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Ing. Daniel Israel Hernandez Rodriguez
Ing. Javier A. Vélez Orci TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES OPOSON, S.A. DE
B Lrﬁ B _
Ing. Pedrcg R Pres e F| Arq. Blanca upe on Guevara
GM SUPEF V. CONSTRUCTORA HMO DEL SOL, S.A. DEC.V.

oney

C. Pedro vieg n
SALHEC GRUPO CONSTR\%, S.A.DEC.V.

919



sochoa
Texto tecleado
ELIMINADO: Cadena de datos (Sección a). Fundamento legal: Artículo 113 fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de tratarse de información que pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

