



"2020: Año del turismo"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-826030998-E14-2020

ACTA DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

Acta que se formula con motivo de la presentación y apertura de proposiciones de la Licitación Pública Nacional No. **LO-826030998-E14-2020**, que lleva a cabo el H. Ayuntamiento de Hermosillo a través de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, relativo a la obra: **RENOVACION DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN LA AVENIDA SUAQUI GRANDE ENTRE CALLES FRANCISCO MONTEVERDE Y ARIZONA.**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las **17:00** horas del día **27 de octubre de 2020**, hora y fecha fijada para la celebración del acto de apertura, se reunieron las personas que suscriben el presente documento.

Mediante oficio No. **CIDUE/JECA/01947/2019**, de fecha 19 de marzo de 2019, emitido por el Coordinador General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Hermosillo, se asigna al **Ing. Juan Romero Loya**, Subdirector de Costos, Licitaciones y Contratos, para que en su representación sea la persona facultada para presidir este acto y demás actos que se deriven de la presente licitación, así como aceptar o desechar cualquier proposición que se presente en los términos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Se procedió a dar inicio al acto y no existiendo propuestas presenciales se realizó la apertura de propuesta en el Sistema Compranet, contando con la participación de 3 licitantes que transfirieron sus propuestas de manera electrónica, obteniéndose el siguiente resultado:

EMPRESAS LICITANTES	IMPORTE (EN PESOS SIN I.V.A)	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ZUMACHUARI SA DE CV	\$ 3'099,824.7	PROPUESTA ELECTRONICA SIN OBSERVACIONES
CONSTRUPIMA SA DE CV	\$ 3'066,319.89	PROPUESTA ELECTRONICA SIN OBSERVACIONES
WWW CONSTRUCTORES SA DE CV	\$ 3'455,628.73	PROPUESTA ELECTRONICA SIN OBSERVACIONES

Una vez leído los montos de estas propuestas la convocante recibe para su posterior revisión detallada el total de las propuestas electrónicas transferidas.

Por este mismo conducto, se les informa a todos los participantes en esta Licitación, que la fecha y hora para emitir el fallo será el día **3 de noviembre de 2020**, a las **15:00 hrs** por el Sistema Compranet, notificándose por ese medio a todos los participantes.

Enrique Chaparro



"2020: Año del turismo"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-826030998-E14-2020

ACTA DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

Siendo las 17:30 horas del mismo día, se dio por terminado el acto correspondiente a la presentación y apertura de las proposiciones de este procedimiento contractual, levantándose la presente acta, firmando al calce los presentes para los fines legales a que haya lugar.

POR CIDUE:

Ing. Juan Romero Loya
Subdirector de Costos Licitaciones y Contratos

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO:

Ing. Enrique Chaparro Rodríguez
Auditor de Obra

Exportado en: 27/10/2020 06:14 p. m. GMT - 7:00

Código del Expediente:	2175117
Descripción del Expediente:	RENOVACION DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN LA AVENIDA SUAQ
Referencia / No. de contrato interno:	CIDUE-SCLC-078
Código del Procedimiento:	1026650
Nombre o descripción corta del Procedimiento:	RENOVACION DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN LA AVENIDA SUAQ
Estado Procedimiento:	Evaluación Final

Moneda del evento mostrada (MXN)

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ZUMACHUARI SA DE CV
Fecha de Proposición : 27/10/2020 02:58:34 p. m.

CONSTRUPIMA SA DE CV
Fecha de Proposición : 27/10/2020 03:44:38 p. m.

WWW CONSTRUCTORES SA DE CV
Fecha de Proposición : 27/10/2020 01:59:57 a. m.

1 Requerimiento Técnico / Legal			Preguntas Contestadas
1.1 DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA			3 (de 3) 1 (de 1)
Parámetro	Descripción	Valor	
1.1.1	DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (*) L-1 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, L-2 MANIFIESTO DEL DOMICILIO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO, L-3 SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY, L-4 EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA, L-5 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, L-6 INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL, L-7 CONVENIO PRIVADO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN CONJUNTA, L-8 MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES, L-9 CONFLICTO DE INTERESES, L-10 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, L-11 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, L-12 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL INFONAVIT, L-13 NACIONALIDAD MEXICANA, L-14 MANIFESTACIÓN DE TRABAJOS A SUBCONTRATAR, L-15 MANIFIESTO DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD, L-16 DECLARACIÓN DE RETENCIÓN ICIG, L-17 MANIFIESTO DE ESTAR DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA, L-18	LEGAL ZUMACHUARI E14.pdf	
1.2 PROPUESTA TÉCNICA			1 (de 1)
Parámetro	Descripción	Valor	
1.2.1	PROPUESTA TÉCNICA (*) T-1 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES, T-2A ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA, T-2B CURRÍCULO DE LOS PUESTOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, T-3A PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA OBRA, T-3B PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA, T-4 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE, T-5 CAPACIDAD FINANCIERA, T-6 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	TECNICA ZUMACHUARI E14_opt.pdf	
1.3 PROPUESTA ECONÓMICA			1 (de 1)
Parámetro	Descripción	Valor	
1.3.1	PROPUESTA ECONÓMICA (*) E-1 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, E-2 ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES, E-3 LISTADO DE INSUMOS, E-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y TABULADOR DE SALARIOS BASE, E-5 COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, E-6 ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, E-7 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS, E-8 CARGO POR UTILIDAD Y DESGLOSE DE APORTACIONES, E-9 CARGOS ADICIONALES, E-10 DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES, E-11 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO, E-12 PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LA OBRA, E-13 PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, E-14 PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y	ECONOMICA ZUMACHUARI E14.pdf	
Parámetros Técnicos no válidos			No
Notas Relacionadas a la Evaluación			

Preguntas Contestadas	
3 (de 3) 1 (de 1)	
Valor	
DOC. LEGAL Y ADM E14.pdf	
1 (de 1)	
Valor	
TECNICA DIGITAL E14.zip	
1 (de 1)	
Valor	
ECONOMICA DIGITAL E14.zip	
No	

Preguntas Contestadas	
3 (de 3) 1 (de 1)	
Valor	
DOC LEGAL WWW E14-2020.pdf	
1 (de 1)	
Valor	
DOC TEC WWW E14-2020.pdf	
1 (de 1)	
Valor	
DOC ECO WWW E14-2020.pdf	
No	

2 Requerimiento Económico			Preguntas Contestadas	Total
2.1 PROPUESTA ECONÓMICA			1 (de 1)	3099824.7
No de Control interno de la Partida/Concepto de Obra	Descripción	Cantidad / Precio Base	Precio Unitario / Descuento %	Total
2.1.1	PARTIDA 1 (*) RENOVACION DE CALLE INTEGRAL A BASE DE RECARPETEO CON FRESADO EN LA AVENIDA SUAQ/QUI GRANDE ENTRE CALLES FRANCISCO MONTEVERDE Y ARIZONA.	1	3099824.7	3099824.7
Parámetros comerciales no válidos			No	
Notas Relacionadas a la Evaluación				

Preguntas Contestadas	Total
1 (de 1)	3066319.89
Precio Unitario / Descuento %	Total
3066319.89	3066319.89
No	

Preguntas Contestadas	Total
1 (de 1)	3455628.73
Precio Unitario / Descuento %	Total
3455628.73	3455628.73
No	

Enrique Chaparro



Licitación Pública Nacional Número LO-826030998-E14-2020
Renovación de calle integral a base de recarpeteo con fresado en la
avenida Suaqui Grande entre calles Francisco Monteverde y Arizona.

SUBDIRECCION DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2020, 17:00 HRS.

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES REGISTRO DE ASISTENCIA

POR LOS LICITANTES

EMPRESA QUE REPRESENTA		NOMBRE		FIRMA
1				
2				
3				
4				
5				
6				

POR LOS FUNCIONARIOS

AREA QUE REPRESENTA		NOMBRE		FIRMA
1	CIDUE Subd. de Costos, Licitaciones y C.	Ing. Juan Romero Loya		
2	Contraloría municipal DEOP	Ing. Enrique Chaparro Rodríguez		
3				
4				
5				
6				



SUBDIRECCION DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
FORMATO DE SEGUIMIENTO A LAS PROPUESTAS

DOCUMENTO	EMPRESA				
DOCUMENTOS DISTINTOS A LA PARTE TECNICA Y ECONOMICA DE LA PROPOSICION					
L-1. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA					
L-2 MANIFIESTO DEL DOMICILIO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO					
L-3 SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY					
L-4 EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA.					
L-5 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD					
L-6 INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL.					
L-7 CONVENIO PRIVADO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN CONJUNTA.					
L-8 MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES					
L-9 CONFLICTO DE INTERESES					
L-10 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES					
L-11 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD					
L-12 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL INFONAVIT					
L-13 NACIONALIDAD MEXICANA.					
L-14 MANIFESTACIÓN DE TRABAJOS A SUBCONTRATAR					
L-15 MANIFIESTO DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD					
L-16 DECLARACION DE RETENCION ICIC					
L-17 MANIFIESTO DE ESTAR DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA					
L-18 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES					
L-19 CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS MUNICIPALES					
L-20 OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE					
PROPUESTA TÉCNICA					
T-1 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES					
T-2A ORGANIGRAMA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA					
T-2B CURRÍCULO DE LOS PUESTOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA					
T-3A PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA OBRA					
T-3B PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA					
T-4 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE					
T-5 CAPACIDAD FINANCIERA					
T-6 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					
PROPUESTA ECONOMICA					
E-1 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
E-2 ANALISIS DE COSTOS BÁSICOS Y/O AUXILIARES					
E-3 LISTADO DE INSUMOS					
E-4 ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y TABULADOR DE SALARIOS BASE					
E-5 COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					
E-6 ANÁLISIS CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS					
E-7 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS					
E-8 CARGO POR UTILIDAD Y DESGLOCE DE APORTACIONES					

SUBDIRECCION DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
FORMATO DE SEGUIMIENTO A LAS PROPUESTAS

DOCUMENTO	EMPRESA					
E-9 CARGOS ADICIONALES						
E-10 DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES (FORMA CM-1).						
E-11 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO						
E-12 PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LA OBRA						
E-13 PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION						
E-14 PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE						
E-15 PROGRAMAS DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS						
E-16 PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS						
E-17 CARTA COMPROMISO Anexo No. 13						
MONTO (en pesos sin I.V.A.) =						