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JUNTA DE ACLARACIONES

En Hermosillo, Sonora, siendo las 14:00 horas del dia 17 de marzo de 2021, se reunieron en la Sala
de Juntas de la Coordinacion General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecologia (CIDUE), ubicada en
Ave. Morelia No. 220 entre Carb6 y Palma, Col. Casa Blanca de esta Ciudad, las personas que suscriben el
presente documento, con el proposito de aclarar las dudas derivadas de las bases expedidas para esta
Licitacion Publica Estatal No. LP-CIDUE-MD-OP-08-2021, que lleva a cabo el H. Ayuntamiento de Hermosillo a
través de CIDUE, relativa a la obra: PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE IGNACIO
ZARAGOZA ENTRE CALLE COLOSIO Y LAS GRANJAS, EN EL POBLADO MIGUEL ALEMAN, DEL
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA.

l.- ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE

POR ASI CONVENIR A LOS INTERESES DE LA CONVOCANTE, DESPUES DE UNA REVISION
TECNICA, DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

ACLARACION 1.-
EN LAS BASES DE LICITACION, EN EL APARTADO A-1.1.- CALENDARIO DE EVENTOS DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION.

DICE:
_FECHA Y HORA | - LUGAR .
En la sa!a de Jumas de la Coordmambn General de la CONVOCANTE ubu:ada
. % en el segundo piso del edifico que ocupa la CONVOCANTE, sito en:
fActtf de Fallo 2?1 1"_1;(;' 5021 DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, teléfono: (662) 289 3000, extension 3281 y
(fecha tentativa) : rs. 3285, tomando en consideracion las medidas sanitarias impuestas por los

distintos niveles de Gobierno ante la pandemia del Coronavirus (COVID-19).

En la Subdireccién de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicada en el segundo
piso del edifico que ocupa la CONVOCANTE, sitc en: DOMICILIO DE LA
29-mar-2021 CONVOCANTE, teléfono: (662) 289 3000, extension 3281 y 3285, tomando en
consideracion las medidas sanitarias impuestas por los distintos niveles de
Gabierno ante la pandemia del Coronavirus (COVID-19).

Firma del contrato
(fecha tentativa)

Fecha programada de
inicio de los trabajos y 05-abril-2021 90 dias naturales, comprendidos del 05 de abril de 2021 al 03 de
periodo de ejecucion julio de 2021.

(fecha tentativa)

DEBE DECIR:
_ EVENTO _ FECHA Y HORA =  LUGAR
En la sala de juntas de la Coordmaclén Generai de la CONVOCANTE ubicada
. . en el segundo piso del edifico que ocupa la CONVOCANTE, sito en:
'Acéo de Fallo 2515 1"_’;; 5021 DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, teléfono: (662) 289 3000, extension 3281 y
(fecha tentativa) : S 3285, tomando en consideracidon las medidas sanitarias impuestas por los

distintos niveles de Gobierno ante la pandemia del Coronavirus (COVID-19).

En la Subdireccién de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicada en el segundo
piso del edifico que ocupa la CONVOCANTE, sito en: DOMICILIO DE LA
26-mar-2021 CONVOCANTE, teléfono: (662) 289 3000, extension 3281 y 3285, tomando en
consideracion las medidas sanitarias impuestas por los distintos niveles de
Gobierno ante la pandemia del Coronavirus (COVID-19).

Firma del contrato
(fecha tentativa)

Fecha programada de
inicio de los trabajos y 31-marzo-2021 90 dias naturales, comprendidos del 31 de marzo de 2021 al 28 de
periodo de ejecucion junio de 2021.

(fecha tentativa)
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ACLARACION 2.-
EN LAS BASES DE LICITACION, EN EL APARTADO A-3.- DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

DICE:

Que la fecha estimada de inicio de los trabajos es el 05 de abril de 2021 y el plazo de ejecucién de la totalidad de los
trabajos debera estar comprendido en 90 dias naturales, estimandose como fecha de terminacion el 03 de julio de 2021.

DEBE DECIR:

Que la fecha estimada de inicio de los trabajos es el 31 de marzo de 2021 y el plazo de ejecucion de la totalidad de los
trabajos debera estar comprendido en 90 dias naturales, estimandose como fecha de terminacion el 28 de junio de 2021.

Il.- PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES
NO HUBO PREGUNTAS.

Concluida la lectura anterior y no habiendo preguntas al respecto, se firma la presente por las personas que
asistieron a la misma.

PQR GIDUE:

ING. JUAN ROMERO LOYA
SUBDIRECTOR DE CO§TOS, LICITAEIONES Y CONTRATOS

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO:

F OOOLE dh\b o
ING. ENRIQUE CHAPARRO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE
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