



“2021: Año de las Trabajadoras y los Trabajadores de la Salud”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LP-CIDUE-FAIS-OP-60-2021  
JUNTA DE ACLARACIONES**

En Hermosillo, Sonora, siendo las **12:00** horas del día **15 de octubre de 2021**, se reunieron en la Sala de Juntas de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE), ubicada en Ave. Morelia No. 220 entre Carbó y Palma, Col. Casa Blanca de esta Ciudad, las personas que suscriben el presente documento, con el propósito de aclarar las dudas derivadas de las bases expedidas para esta Licitación Pública Estatal No. **LP-CIDUE-FAIS-OP-60-2021**, que lleva a cabo el H. Ayuntamiento de Hermosillo a través de CIDUE, relativa a la obra: **REHABILITACIÓN DE PARQUE GUAYMITAS EN LA COLONIA MODELO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA (MIDS 218296)**.

Mediante oficio No. **CIDUE/ACR/00373/2021, de fecha 13 de octubre de 2021**, emitido por el Coordinadora General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Hermosillo, se asigna al **Ing. Luis Alberto Escarcega Federico** Jefe de Departamento de la Subdirección de Costos Licitaciones y Contratos, para que en su representación sea la persona facultada para presidir este acto y demás actos que se deriven de la presente licitación, así como aceptar o desechar cualquier proposición que se presente en los términos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.

**I.- ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE**

POR ASI CONVENIR A LOS INTERESES DE LA CONVOCANTE, DESPUES DE UNA REVISION TECNICA, DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

**ACLARACIÓN 1.-**

EN LAS BASES DE LICITACIÓN, EN EL APARTADO A-1.1.- **CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.**

DICE:

EVENTO	FECHA Y HORA	LUGAR
Fecha programada de inicio de los trabajos y periodo de ejecución (fecha tentativa)	02-nov-2021	60 días naturales, comprendidos del 02 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

DEBE DECIR:

EVENTO	FECHA Y HORA	LUGAR
Fecha programada de inicio de los trabajos y periodo de ejecución (fecha tentativa)	03-nov-2021	59 días naturales, comprendidos del 03 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

**ACLARACIÓN 2.-**

EN LAS BASES DE LICITACIÓN, EN EL APARTADO A-3.- **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A REALIZAR**

DICE:

Que la fecha estimada de inicio de los trabajos es el **02 de noviembre de 2021** y el plazo de ejecución de la totalidad de los trabajos deberá estar comprendido en **60 días naturales**, estimándose como fecha de terminación el **31 de diciembre de 2021**.

DEBE DECIR:

Que la fecha estimada de inicio de los trabajos es el **03 de noviembre de 2021** y el plazo de ejecución de la totalidad de los trabajos deberá estar comprendido en **59 días naturales**, estimándose como fecha de terminación el **31 de diciembre de 2021**.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.



“2021: Año de las Trabajadoras y los Trabajadores de la Salud”

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LP-CIDUE-FAIS-OP-60-2021**  
**JUNTA DE ACLARACIONES**

**ACLARACIÓN 3.-**

EN LAS BASES DE LICITACIÓN EN EL PUNTO A-7.- CONSIDERACIONES EN LA FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA

SE INDICA EN EL NUMERAL A-7.43 QUE EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA DEBERÁN CONSIDERAR TODAS LAS SITUACIONES NECESARIAS QUE REPERCUTA EN EL COSTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN, EN LO REFERENTE A CONSIDERAR LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.

POR LO QUE SE ACLARA, QUE DEBE SER CONSIDERADO TANTO EL SEÑALAMIENTO PREVENTIVO COMO EL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA EN SUS ANALISIS DE PRECIOS O EN SUS INDIRECTOS. SE ANEXA ESPECIFICACIONES DE LETRERO EN ACLARACIONES POR PARTE DE AREA DE PROYECTOS.

**ACLARACIÓN 4.-**


SE SUSTITUYE CATALOGO DE CONCEPTOS POR MODIFICACION EN LA REDACCIÓN DE CONCEPTOS, DEJANDO SIN EFECTOS AL CATALOGO ANTERIOR. (SE ANEXA A LA PRESENTE NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS).

**SE ADJUNTA AL PRESENTE DOCUMENTO ANEXO 1 ACLARACIONES DEL AREA DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y CONSTRUCCION.**

**II.- PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES**  
NO HUBO PREGUNTAS.

Concluida la lectura anterior y no habiendo preguntas al respecto, se firma la presente por las personas que asistieron a la misma.

**POR CIDUE:**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS ALBERTO ESCARCEGA FEDERICO**  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA SUBDIRECCION  
DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

  
\_\_\_\_\_  
**ING. ABEL YAÑEZ GAXIOLA**  
PLANEACIÓN, PROYECTOS Y CONSTRUCCION.

**POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO:**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. JOSE LIBORIO MOLINA ABRIL**  
REPRESENTANTE



HERMOSILLO, SONORA, A 15 DE OCTUBRE DEL 2021

**JUNTA DE ACLARACIONES**

REFERENTE A LA LICITACIÓN No. \_\_\_\_\_

LP-CIDUE-FAIS-OP-60- 2021

REFERENTE A LA OBRA:

**REHABILITACIÓN DE PARQUE GUAYMITAS EN LA COLONIA MODELO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA (MIDS 218296)**

**CAMBIOS REALIZADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

**MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS, UNIDAD Y/O CANTIDAD**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
<b>218296 - REHABILITACIÓN DE PARQUE GUAYMITAS EN LA COLONIA MODELO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.</b>			
<b>AREA DE JARDIN Y VEGETACION</b>			
<b>G04</b>	<p><b>DECIA:</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUES DE 1.00 X 1.00 m, FABRICADO A BASE DE SOLERA DE 1" CON MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2", CON PINTURA EN POLVO HORNEADA DE RESINAS POLIESTER. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p><b>DEBE DECIR:</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUES DE 1.20 X 1.20 m, FABRICADO A BASE DE SOLERA DE 1" CON MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2", CON PINTURA EN POLVO HORNEADA DE RESINAS POLIESTER, DISEÑO SEGUN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p>	<b>pza</b>	<b>10.00</b>

**SE AGREGAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
<b>NINGUNO</b>			

**SE ELIMINAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
<b>NINGUNO</b>			

**MODIFICACIONES AL PROYECTO**

<b>NINGUNO</b>			
----------------	--	--	--

**PREGUNTAS Y RESPUESTAS**

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<b>NO HUBO PREGUNTAS</b>	

**NOTAS ACLARATORIAS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA**



HERMOSILLO, SONORA, A 15 DE OCTUBRE DEL 2021

## JUNTA DE ACLARACIONES

REFERENTE A LA LICITACIÓN No.

LP-CIDUE-FAIS-OP-60- 2021

REFERENTE A LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE PARQUE GUAYMITAS EN LA COLONIA MODELO, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA (MIDS 218296)

### CAMBIOS REALIZADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

SE SUSTITUYEN HOJA 6 DE 12 DEL CATALOGO ORIGINAL, DEBIDO A QUE HUBO CAMBIOS EN EL CONCEPTOS No. G04, POR LO QUE SE ENTREGA LA HOJA 6 DE 12 DEL CATALOGO DE CONCEPTOS EL CUAL SUSTITUYE AL CATALOGO ENTREGADO ANTERIORMENTE.

SE ENTREGA DETALLE DE LETRERO INFORMATIVO, MISMO QUE DEBERA CONSIDERARSE EN LOS COSTOS DE INDIRECTOS

ING. JOSÉ FERNANDO MIRANDA RAMOS  
EL SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"




**H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO**  
 ESTADO DE SONORA  
 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,  
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

HOJA 6 DE 12

FECHA:

CLAVE		NORMATIVA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
<p align="center"><b>CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA</b></p>								
G04			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUES DE 1.20 X 1.20 m, FABRICADO A BASE DE SOLERA DE 1" CON MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2", CON PINTURA EN POLVO HORNEADA DE RESINAS POLIESTER, DISEÑO SEGUN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pza	10.00			
H H01			<b>MOBILIARIO URBANO</b> SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK PARA BICICLETAS DE ACERO PARA 8 BICICLETAS DE 2.80 m. DE LARGO X 0.80 m. DE ALTURA X 1.05 m. DE ANCHO, FABRICADA A BASE DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 2" DE DIAMETRO Y DE 1" DE DIAMETRO EN VERTICALES ACABADO EN PINTURA EN POLVO HORNEADO DE ACUERDO A PROYECTO , INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pza	1.00			
H02			SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA MODELO PU-BP35, CUERPO A BASE DE ACERO DE LAMINA PERFORADA, ACABADO POWER COATED, DE DIMENSIONES LARGO: 1.50 m. ALTO RESPALDO: 0.85 m. ALTO ASIENTO: 0.43 m. ANCHO: 0.75 m, EMPOTRADA EN BASES DE CONCRETO, INCLUYE: 2 BASES DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'c=150 kg/cm <sup>2</sup> DE 0.50x0.50x0.50 m, SUMINISTRO, MATERIALES, INSTALACION, ACARREOS, CARGA Y DESCARGA HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	Pza	8.00			
H03			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DE BASURA DOBLE, MODELO PU-CP17 PARA DEPOSITO DE BASURA ORGANICO E INORGANICO CON LAMINA PERFORADA (DOS BOTES) UNA SOLA PIEZA. CON PINTURA EN POLVO RESISTENTE A LA CORROSION CON PREPARACION PARA ANCLARCE MEDIANTE TORNILLO DE TIPO EXPANSIÓN CON CAPACIDAD DE 130 l. INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA, ANCLAJE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	Pza	8.00			
I I01			<b>ALUMBRADO PUBLICO</b> SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PIRAMIDAL DE 0.70x0.70x0.40 m. DE CONCRETO, INCLUYE: SUMINISTRO, BASE CON ANCLAS DE FIERRO GALVANIZADO CON TUERCAS Y ROSCA, EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN Y RELLENOS.	Pza	5.00			


Handwritten signature and red scribbles.




**FORMATO DE LETRERO DE OBRA**

**ESPECIFICACIONES**

- SE PINTARA FONDO DE COLOR BLANCO
- SE PINTARÁN LETRAS DE COLOR NEGRO SIMILAR A LOGO ACTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
- EL TAMAÑO DE LAS LETRAS SE PINTARA A ESCALA APROX.
- ESTRUCTURA CON ÁNGULO DE 2"x2"x1/4"
- LAMINA LISA CAL 26 SOLDADA A ESTRUCTURA
- EMPOTRADO EN DADOS DE 20x20x35 CMS.
- AL TERMINAR LA OBRA SE LLEVARA A BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO
- LAS LETRA Y LOGOS PODRAN SER A ESMALTE O A CALCA VINIL.



<b>H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO</b> COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		ING. GERARDO TOGAWA ESPINOZA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
<b>CONSTRUCCIÓN DE LETRERO</b>		ING. ASTARTE CORRO RUIZ COORDINADOR GRAL. DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
ING. JOSÉ FERNANDO MIRANDA RAMOS SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS		ACOTADO EN MTS. ESC: SE





Licitación Pública Estatal Núm. LP-CIDUE-FAIS-OP-60-2021  
 Rehabilitación de Parque Guaymitas en la colonia Modelo, en  
 la ciudad de Hermosillo, Sonora (MIDS 218296).

SUBDIRECCION DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS

VIERNES 15 DE OCTUBRE DE 2021, 12:00 HRS.

JUNTA DE ACLARACIONES  
 REGISTRO DE ASISTENCIA

POR LOS LICITANTES

	EMPRESA QUE REPRESENTA	NOMBRE	FIRMA
1			
2			
3		NO SE PRESENTARON	
4			
5			
6			
7			
8			

POR LOS FUNCIONARIOS

	AREA QUE REPRESENTA	NOMBRE	FIRMA
1	CONTRIBUCION MUNICIPAL	MR. JOSE LIBERTO MORAÑA ABU	
2	Planificación y Proyectos	ING. ADEL YARE SACOLA	
3	SOBDR. LICITACIONES y CONTRATOS. COE	MR. LUIS GUARDIA FEDERICO	
4			
5			
6			