Fecha de Clasificacién: Area: Subdireccién de Costos licitaciones y contratos. Informacién reservada: XXX Periodo de reserva: Fundfxmento Legal: Ampligcién .d,el
periodo de reserva: Confidencial: Pagina 1/3, seccion: a. Fundamento legal: Articulo 113 fraccién V LGTAIP. Rubrica del titular del drea: Fecha de desclasificacion:
y cargo del servidor publico:

H. AYUNTAMIENTO [

HERMOSILLO CIDUE

Acta que se formula con motivo de la emisién del fallo correspondiente a la Licitacién Simplificada Estatal No. LS-CIDUE-M D-SR-14-2024,
que lleva a cabo el H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, a través de la Coordinacién General de Infraestructura, Desarrollo Urbano %
Ecologia (CIDUE), para la adjudicacién del contrato correspondiente al servicio relacionado con la obra publica: “SUPERVISION EXTERNA
Y CONTROL DE CALIDAD PARA LAS OBRAS: PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ARGEL Y PAVIMENTACION DEL BLVD. CALEZA EN
HERMOSILLO”.

Mediante oficio No. CIDUE/ACR/00725/2021, de fecha 29 de octubre de 2021, emitido por el Coordinador General de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Ecologia del H. Ayuntamiento de Hermosillo, se asigna a la Ing. Fewda Hallack Saad Subdirector de Costos,
Licitaciones y Contratos, para que en su representacién sea la persona facultada para presidir este acto y demds actos que se deriven de
la presente licitacién, asi como aceptar o desechar cualquier proposicién que se presente en los términos establecidos en la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas, del dia 21 de febrero de 2024, fecha y hora fijadas para la celebracion del
presente acto, se reunieron en la sala de juntas de la Coordinacién General de CIDUE, ubicada en Ave. Morelia No. 220, entre Carbo y
Palma, Col. Casa Blanca, C.P. 83079, de esta Ciudad, las personas morales y los servidores publicos que suscriben el presente documento,
haciendo uso de la palabra quien preside el acto, dio inicio al acto dando lectura del resultado del Dictamen que sirvié de base para
determinar el presente fallo y el nombre del licitante ganador, conforme a lo siguiente:
. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

La evaluacién de las propuestas se realizé con base en los criterios establecidos en la convocatoria, bases de licitacion y a lo
estipulado en el articulo 52 de la LEY y su contenido, asi como lo indicado en los articulos 62, 63 y 64, respectivamente, del REGLAMENTO,
y demds disposiciones emitidas al efecto. En dicha evaluacién no se utilizardn mecanismos de puntos o porcentajes, en ningn caso.

Il. RESENA CRONOLOGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO.

II.1. Con fecha 08 de febrero de 2024, se hizo una atenta invitacién a los siguientes tres contratistas: 1) CASCAF OPERACIONES
CIVILES Y ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V. 2) DESARROLLOS EKUAR, S.A. DE C.V. y 3) SOLUCIONES EN INGENIERIA Y
CONSTRUCCION IGHA, S.A. DE C.V., para participar en la Licitacién Simplificada Estatal No. LS-CIDUE-MD-SR-14-2024, con la
finalidad de adjudicar el contrato relativo al servicio relacionado la Obra Publica denominado: SUPERVISION EXTERNA Y
CONTROL DE CALIDAD PARA LAS OBRAS: PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ARGEL Y PAVIMENTACION DEL BLVD. CALEZA
EN HERMOSILLO.

1.2, Con fecha 12 de febrero de 2024, a las 09:00 horas, se llevé a cabo la visita al sitio de los trabajos, partiendo de las oficinas de
la Subdireccion de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el segundo piso del edifico que ocupa la CIDUE, sitio: Ave.
Morelia No. 220, entre Carbé y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora, con la finalidad que los interesados
en participar en esta licitacion conocieran el lugar donde se construira la obra.

I1.3. El 13 de febrero de 2024, a las 12:30 horas, se llevé a cabo la junta de aclaraciones en la sala de juntas de la Coordinacién
General de CIDUE, ubicada en el segundo piso del edifico que ocupa CIDUE, sitio: Ave. Morelia No. 220, entre Carbo y Palma,
colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora.

I.4. Con fecha 14 de febrero de 2024, a las 13:30 horas, concluyé el periodo de entrega de las bases de licitacion a las empresas
contratistas invitadas.

IL.5. Con fecha 20 de febrero de 2024, a las 10:00 horas, se llevé a cabo el acto de presentacién y apertura de proposiciones, en el
que se presentaron y se recibieron de las empresas concursantes los sobres cerrados conteniendo sus propuestas técnicas y
econoémicas, asi como la documentacién distinta a estas. Dicho acto se llevé a cabo en la sala de juntas de la Coordinacién
General de CIDUE, procediendo a la apertura de los sobres de cada empresa participante, analizindose de manera cuantitativa
el total de la documentacién presentada, ddndose lectura al importe total de cada una de las propuestas aceptadas,
procediendo el servidor publico que presidié el acto y un licitante a rubricar en todas sus fojas el Documento No. 10.-
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO, donde se consignan los precios y el importe total de la propuesta, de
aquellas que fueron aceptadas para su revisién detallada, obteniéndose el siguiente resultado:

ELIMINADO: Cadena de datos (Seccion a). Fundamento legal: Articulo 113 fraccién V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica. En virtud de
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CASCAF OPERACIONES CIVILES Y ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V. ACEPTADA 626,153.74 NINGUNA
DESARROLLOS EKUAR, S.A. DE C.V. ACEPTADA 611,285.76 NINGUNA
SOLUCIONES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION IGHA, S.A. DE C.V. ACEPTADA 602,600.16 NINGUNA

Alfinalizar el acto se cité a los participantes para el dia 21 de febrero de 2024, a las 10:00 horas en el mismo lugar para dar a conocer
el fallo de la licitacién.

lll. A CONTINUACION, SE PROCEDIO A LA REVISION DEL ANALISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS CON EL SIGUIENTE
RESULTADO:

Ill.1.1. Se DESECHA la propuesta presentada por la empresa CASCAF OPERACIONES CIVILES Y ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE
C.V.,, por lo siguiente:

I.1.1.1. El importe de su propuesta supera el monto elaborado previamente por la Convocante, el cual, es el recurso
autorizado para llevar a cabo el proceso de contratacién, por lo que resulta inviable econédmicamente, de acuerdo
con el punto A-4.- FUENTE DE LOS RECURSOS de las Bases de Licitacién y cumpliendo con el punto G.- RECHAZO DE
PROPOSICIONES de las Bases de la Licitacién, en el numeral: G-39.- Que resulte inviable técnica o econémicamente.

111.1.2. Se DESECHA la propuesta presentada por la empresa DESARROLLOS EKUAR, S.A. DE C.V., por lo siguiente:

11.1.2.1. El importe de su propuesta supera el monto elaborado previamente por la Convocante, el cual, es el recurso
autorizado para llevar a cabo el proceso de contratacidn, por lo que resulta inviable econémicamente, de acuerdo
con el punto A-4.- FUENTE DE LOS RECURSOS de las Bases de Licitacién y cumpliendo con el punto G.- RECHAZO DE
PROPOSICIONES de las Bases de la Licitacidn, en el numeral: G-39.- Que resulte inviable técnica o econémicamente.

IV. SE ACEPTA LA PROPUESTA SOLVENTE LEGAL, TECNICA Y ECONOMICANTE DE LA EMPRESA:

- 4s LLV.A.)
SOLUCIONES EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION IGHA, S.A. DE C.V. ACEPTADA 602,600.16

Quedando sélo una propuesta solvente que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante.

V. NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y EL MONTO TOTAL DE SU PROPUESTA:

En virtud de lo anterior, CIDUE dictamina que la propuesta presentada por la empresa SOLUCIONES EN INGENIERIA Y
CONSTRUCCION IGHA, S.A. DE C.V., es la propuesta técnica y econdmicamente solvente, mas conveniente para el municipio,
reuniendo las condiciones necesarias para garantizar satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecucién de los trabajos
que nos ocupa, con un monto de $602,600.16 (SON: SEISCIENTOS DOS MIL SEICIENTOS PESOS 16/100 M.N.), més |.V.A., por lo que
se le adjudica el contrato respectivo.

VI. FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS GARANTIAS: Las garantias que presente el contratista deberan ser
constituidas a favor de la Tesoreria Municipal y/o Municipio de Hermosillo, otorgadas por una Institucién de Seguros y Fianzas
Mexicana Legalmente autorizada y sera de la siguiente manera:

VI.1. Una fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total contratado, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones derivadas del contrato y responder de los defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades en que pudiera
incurrir, de conformidad con las leyes y el respectivo contrato, y deberd presentarse a mas tardar en el momento en que el
contratista suscriba el contrato. La fianza a presentar debe ser acorde a lo indicado en el Formato F-CIDUE-DGI-SCLC-002 REV.
3 de las bases de licitacion.

Dicha garantia estara vigente por un minimo de 24 meses después de que los trabajos materia del presente contrato hayan

sido recibidos en su totalidad a satisfaccién de CIDUE, y en los casos en que en plazo referido anteriormente se presenten

defectos o vicios ocultos, la garantia quedara extendida hasta la fecha en que corrijan los referidos defectos o vidlos ocultos.

ELIMINADO: Cadena de datos (Seccion a). Fundamento legal: Articulo 113 fraccién V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica. En
virtud de tratarse de informacion que pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona fisica.
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Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcion formal, el contratista quedard obligado a responder de los defectos que
resultaren de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el contrato respectivo y en la legislacion aplicable.

Las pdlizas de garantias deberan prever como minimo las siguientes declaraciones:

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;

b) Que, para liberar la fianza, serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de la Coordinacién General
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecologia del H. Ayuntamiento de Hermosillo.

c) Que la fianza estara vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que
se dicte resolucién definitiva por autoridad competente, y

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo
del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida;

e) Que, en el caso de otorgamiento de prérrogas o esperas al contratista, derivadas de la formalizacién de convenios de
ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, se deberd obtener la modificacién de la fianza, o en su caso, pactar
en la fianza inicial su vigencia con motivo de posibles prérrogas o esperas.

f) Que la Afianzadora garantizara las penas convencionales en caso de existir, siempre y cuando no rebasen el monto de la
garantia de cumplimiento.

g) Que la institucién afianzadora renuncia al beneficio contenido en el articulo 179 y acepta expresamente lo preceptuado en
los articulos 279, 280 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

VIl. LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERA FIRMAR EL CONTRATO: El licitante adjudicado debera
presentarse a firmar el contrato respectivo, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a esta fecha, en las oficinas de la
Subdireccion de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el segundo piso de las oficinas que ocupa la Coordinacién General de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecologia del H. Ayuntamiento de Hermosillo (CIDUE). Sito en: Ave. Morelia No. 220, entre Carbo
y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3622 y 3593; en horario de 9:00
a 14:00 horas, de lunes a viernes, en dias habiles.

VIil. LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS MISMOS: El contratista se obliga a realizar los trabajos
objeto de este fallo en un plazo de 94 dias naturales, debiendo iniciar éstos el dia 22 de febrero de 2024 y culminarlos a mas tardar
el 25 de mayo de 2024, de conformidad con el programa de ejecucién autorizado.

Leido lo anterior, se informa que la presente acta surte efecto de notificacion legal de adjudicacion del contrato respectivo, de acuerdo
a lo estipulado en las bases a las que se sujetd el presente procedimiento contractual.

No habiendo otro asunto mds a tratar, siendo las 10:10 horas del mismo dia se dan por terminado el acto del fallo v la Licitacién
Simplificada Estatal No. LS-CIDUE-MD-SR-14-2024, levantdndose la presente acta para los efectos a que haya lugar, la que después de
suscribirla de conformidad las partes que intervinieron en el mismo.

POR “CONTRALORIA MUNICIPAL DELH.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO”:

- )

POR CIDUE:

Ing. Fewda Halack saad Arq. Carol MIW&Z Téllez
SUBDIRECCION DE COSTOS, LICKTACIONES Y CONTRATOS REPRESENTANTE

C.C
SOLUCIONESEN | ION IGHA, 5.A. DE
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